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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso
CAL23_01.A accatastamento nell'ambito del cantiere
04.001.001 SOMMANO m³ 1́ 547,40 5,23 8 0́92,90 2 4́99,09 30,880

2 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compresi carico,
CAL23_01.A trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
04.001.002 smaltimento.

SOMMANO m³ 276,00 20,97 5 7́87,72 2 0́18,76 34,880

3 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
CAL23_01.A meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla
04.008.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 140,64 7,55 1́ 061,83 307,51 28,960

4 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
CAL23_01.A SOMMANO m³ 14,02 4,79 67,16 12,39 18,450
05.001.001
5 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso
CAL23_01.A nel prezzo
05.001.002 SOMMANO m³ 132,48 45,22 5 9́90,75 60,51 1,010

6 Vespaio realizzato con materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti Granulato
CAL23_01.A 40/70
06.012.001 SOMMANO Tn 71,81 38,02 2 7́30,22 1́ 044,03 38,240

7 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CAL23_01.B SOMMANO m² 304,44 27,56 8 3́90,36 4 4́36,83 52,880
02.002.001
8 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23_01.B Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
03.001.006 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in barre
SOMMANO kg 8 2́64,00 2,57 21́ 238,48 0,00

9 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15
CAL23_01.B - consistenza S3
04.003.001 SOMMANO m³ 30,80 147,05 4 5́29,14 304,36 6,720

10 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
CAL23_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza
04.005.006 caratteristica C28/35 - consistenza S4

SOMMANO m³ 80,60 179,98 14 5́06,38 796,40 5,490

11 Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e
CAL23_01.B blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)
08.001.005 SOMMANO m² 234,80 96,92 22 7́56,82 7 4́23,27 32,620

12 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita con
CAL23_01.C malta di calce idraulica (M2,5)
01.009.001 SOMMANO m² 191,00 87,80 16 7́69,80 5 2́79,13 31,480

13 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
CAL23_01.C eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
01.013.001 SOMMANO m² 102,65 37,87 3 8́87,36 1́ 831,33 47,110

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
CAL23_01.D POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla norma
01.038.005 Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per i ... e HCFC, in classe E di reazione al fuoco

secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 100
SOMMANO m² 462,56 27,61 12 7́71,28 2 4́17,60 18,930

15 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
CAL23_01.D concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
05.001.002 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

SOMMANO m² 329,00 11,11 3 6́55,19 970,09 26,540

16 Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene flessibile per muri controterra e fondazioni
CAL23_01.D con
05.003.002 sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate

dei teli Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I P O R T A R E 132 2́35,39 29 4́01,30
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R I P O R T O 132 2́35,39 29 4́01,30

SOMMANO m² 174,56 27,60 4 8́17,86 533,82 11,080

17 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore Barriera al vapore e di collegamento per adesione
CAL23_01.D a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad ...  giunti
05.015.002 semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una

lamina di alluminio
SOMMANO m² 288,00 19,48 5 6́10,24 0,00

18 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di
CAL23_01.E rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
01.001.003 compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 396,30 26,93 10 6́72,36 5 9́03,95 55,320

19 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di
CAL23_01.E rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
01.002.003 compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 213,00 28,85 6 1́45,05 3 4́96,53 56,900

20 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di
CAL23_01.E rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
01.006.003 compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 320,36 28,12 9 0́08,52 5 0́73,60 56,320

21 Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di
CAL23_01.E rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con
01.009.003 malta di cemento

SOMMANO m² 61,40 23,58 1́ 447,81 782,69 54,060

22 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su
CAL23_01.E sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia
02.003.001 finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

SOMMANO m² 213,00 13,49 2 8́73,37 1́ 670,00 58,120

23 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla
CAL23_01.E SOMMANO m 530,60 8,36 4 4́35,82 2 7́73,72 62,530
02.015.004
24 Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a
CAL23_01.E colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi
03.013.004 smussati o smaltati in costa piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

SOMMANO m² 246,70 21,17 5 2́22,64 3 4́81,41 66,660

25 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto
CAL23_01.E per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5
05.001.001 SOMMANO m² 174,56 15,64 2 7́30,12 1́ 734,99 63,550

26 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce
CAL23_01.E eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
05.013.001 d'arte. spessore fino a cm. 5

SOMMANO m² 215,00 15,87 3 4́12,05 1́ 735,71 50,870

27 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
CAL23_01.E legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e
07.005.003 sigillatura/isolament ... 3-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA fino a

1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas
SOMMANO cad 2,00 74,88 149,76 93,36 62,340

28 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
CAL23_01.E legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e
07.005.004 sigillatura/isolament ... scluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA fino a 1,7

mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole
SOMMANO cad 1,00 104,18 104,18 54,29 52,110

29 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
CAL23_01.E legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e
07.005.007 sigillatura/isolament ... otelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a

2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas
SOMMANO cad 2,00 98,23 196,46 129,29 65,810

30 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
CAL23_01.E legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e
07.005.103 sigillatura/isolament ... escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA

fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas
SOMMANO cad 7,00 112,43 787,01 516,83 65,670

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I P O R T A R E 189 8́48,64 57 3́81,49
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R I P O R T O 189 8́48,64 57 3́81,49

31 Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco
CAL23_01.F SOMMANO m² 744,36 11,08 8 2́47,51 6 3́64,60 77,170
04.001.001
32 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello
CAL23_01.F di calce
04.004.002 SOMMANO m² 362,60 6,36 2 3́06,14 1́ 317,96 57,150

33 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
CAL23_01.F SOMMANO m² 381,76 8,62 3 2́90,77 1́ 361,72 41,380
04.005.001
34 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda,
CAL23_01.F converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati : Canali di gronda, scossalin ... atura con
05.006.004 minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato

preverniciato da 8/10
SOMMANO m² 12,30 50,55 621,77 0,00

35 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque
CAL23_01.F altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, c ... murarie, tiro
05.007.012 e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere In PVC, diametro

esterno 80 mm
SOMMANO m 42,00 16,47 691,74 0,00

36 Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche e terrazzi 100 x 100
CAL23_01.F mm
05.010.001 SOMMANO cad 14,00 5,43 76,02 0,00

37 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23_02.A Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio,
07.001.004 scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino

a 10 km
SOMMANO m³ 1́ 555,56 12,36 19 2́26,72 0,00

38 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e
CAL23_04.F rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici;
06.023.001 esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne

50x50x50 sp.10
SOMMANO cad 31,00 86,56 2 6́83,36 428,53 15,970

39 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e
CAL23_04.F rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici;
06.024.005 compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.

DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10
SOMMANO cad 1,00 413,10 413,10 11,24 2,720

40 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo
CAL23_05.A armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti ...
03.020.001 torizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di

sostegno in pietra ecc.
SOMMANO m³ 23,87 76,80 1́ 833,22 685,62 37,400

41 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in
CAL23_06.I0 alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico  ... erticali fino
1.003.005 all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 40 spessore

(mm) 3,5
SOMMANO m 40,00 26,43 1́ 057,20 244,95 23,170

42 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
CAL23_06.I0 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... ete, corredati
1.004.001 del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate,

etc..
SOMMANO cad 12,00 214,81 2 5́77,72 692,63 26,870

43 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
CAL23_06.I0 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... e, di raccordo
1.004.005 alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a

semincasso.
SOMMANO cad 12,00 199,51 2 3́94,12 461,83 19,290

44 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
CAL23_06.I0 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... bassamento dei
1.004.007 materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche

discariche

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I P O R T A R E 235 2́68,03 68 9́50,57
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R I P O R T O 235 2́68,03 68 9́50,57

SOMMANO cad 12,00 352,00 4 2́24,00 985,88 23,340

45 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
CAL23_06.I0 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ...  e quanto altro
1.004.009 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di

scarico.
SOMMANO cad 4,00 575,73 2 3́02,92 230,98 10,030

46 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
CAL23_06.I0 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... mato; le relative
1.004.010 guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
SOMMANO cad 4,00 1́ 382,81 5 5́31,24 308,09 5,570

47 Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16
CAL23_06.I0 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione
1.006.002 dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi,

compresi raccordi
SOMMANO cad 16,00 56,82 909,12 615,75 67,730

48 Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN
CAL23_06.I0 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igieni ...
1.006.005 cettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo

flessibile a cellule chiuse
SOMMANO cad 28,00 91,74 2 5́68,72 1́ 616,24 62,920

49 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi,
CAL23_06.I0 pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm
1.008.003 SOMMANO m 32,00 19,12 611,84 405,89 66,340

50 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi,
CAL23_06.I0 pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø75 mm
1.008.005 SOMMANO m 15,00 24,22 363,30 230,95 63,570

51 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi,
CAL23_06.I0 pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø110 mm
1.008.007 SOMMANO m 72,00 34,21 2 4́63,12 1́ 385,51 56,250

52 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi,
CAL23_06.I0 pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità
1.008.008 PEHD : Ø 125 mm.

SOMMANO m 44,00 37,72 1́ 659,68 900,54 54,260

53 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di
CAL23_06.I0 nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore
4.021.005 bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H =

880/95
SOMMANO cad 73,00 33,45 2 4́41,85 310,85 12,730

54 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da
CAL23_06.I0 elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm1 ... ori e
4.022.039 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore

4+4 da 3/4" x 12
SOMMANO cad 1,00 214,95 214,95 0,00

55 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da
CAL23_06.I0 elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm1 ... ori e
4.022.040 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore

5+5 da 3/4" x 12
SOMMANO cad 1,00 244,73 244,73 0,00

56 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da
CAL23_06.I0 elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm1 ... ori e
4.022.041 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore

6+6 da 3/4" x 12
SOMMANO cad 4,00 270,06 1́ 080,24 0,00

57 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in
CAL23_06.I0 PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.30 ...
5.002.001 ncidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce

a semplice interruzione
SOMMANO cad 32,00 48,97 1́ 567,04 454,91 29,030

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I P O R T A R E 261́ 450,78 76 3́96,16



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
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58 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in
CAL23_06.I0 PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.30 ... rezzo
5.002.011 l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto

presa 2P+T 10A-250V
SOMMANO cad 18,00 52,12 938,16 168,59 17,970

59 Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con
CAL23_06.I0 chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari ... ri di
5.003.036 cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1:

capacità 36 moduli IP4X
SOMMANO cad 1,00 205,46 205,46 14,30 6,960

60 Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella
CAL23_06.I0 frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali s ... ompreso
5.003.046 certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm

IP4X sbarre max 100A - 10kA
SOMMANO cad 1,00 466,76 466,76 24,74 5,300

61 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento,
CAL23_06.I0 compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5
5.008.001 m

SOMMANO cad 3,00 34,58 103,74 39,69 38,260

62 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità
CAL23_06.I0 G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... nza
5.010.029 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 3 x 1.5 mmq.
SOMMANO m 70,00 3,20 224,00 64,76 28,910

63 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità
CAL23_06.I0 G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... nza
5.010.030 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 3 x 2.5 mmq.
SOMMANO m 75,00 4,29 321,75 82,69 25,700

64 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità
CAL23_06.I0 G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza
5.010.032 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 3 x 6 mmq.
SOMMANO m 15,00 7,82 117,30 22,49 19,170

65 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità
CAL23_06.I0 G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... enza
5.010.033 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 3 x 10 mmq.
SOMMANO m 15,00 12,43 186,45 25,15 13,490

66 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2
CAL23_06.I0 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale
5.013.006 p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni

materiale di consumo. Ø 32 mm
SOMMANO m 91,00 4,64 422,24 124,48 29,480

67 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
CAL23_06.I0 CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo  ... le ed
5.042.050 autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo

modulo fino a 13 W
SOMMANO cad 28,00 83,05 2 3́25,40 596,00 25,630

68 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
CAL23_06.I0 CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo  ... ed
5.042.051 autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo

modulo da 14 W a 24 W
SOMMANO cad 26,00 92,96 2 4́16,96 553,48 22,900

69 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma
CAL23_06.I0 CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo  ... e ed
5.042.052 autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo

modulo da 25W a 30W
SOMMANO cad 8,00 106,52 852,16 170,26 19,980

70 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione di emergenza
CAL23_06.I0 autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  
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5.042.080 LED pot ...  autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

SOMMANO cad 7,00 211,06 1́ 477,42 148,92 10,080

71 Macchine per costipazione Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg -
CAL23_AT. da 2 a 10 giorni
N01.003.010 SOMMANO ora 96,00 6,65 638,40 0,00

72 Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W
CAL23_AT. - 2-10 giorni
N01.065.004 SOMMANO ora 16,00 5,39 86,24 0,00

73 Pavimentazioni esterne in pietra reggina Soglie liscie in lastre di pietra reggina segate su tutti i
CAL23_PR.P lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2
05.005.023 SOMMANO m² 5,92 127,70 755,98 0,00

74 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette
CAL23_PR.P al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Griglia in acciaio zincato per canaletta
07.130.021 da 10 cm B125

SOMMANO ml 349,00 35,24 12 2́98,76 0,00

75 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione pedonali dim. Esterne 50x50
CAL23_PR.P SOMMANO cad 31,00 14,67 454,77 0,00
12.031.004
76 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-
CAL23_PR.P 1:2005 Gres porcellanato opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20
22.043.016 SOMMANO m² 459,70 22,77 10 4́67,37 0,00

77 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
CAL23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ... ini
29.102.007 commerciali. Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato,

maniglia, cappuccio e rosone
SOMMANO cad 12,00 68,55 822,60 0,00

78 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
CAL23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ... uali e
29.102.017 conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavabo con

scarico automatico normale
SOMMANO cad 14,00 88,55 1́ 239,70 0,00

79 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base
CAL23_PR.P alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:20
41.002.006 ...  7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67

W/mqk per zone climatiche C e D
SOMMANO m² 1,12 323,64 362,48 0,00

80 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base
CAL23_PR.P alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:20
41.002.008 ...  7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67

W/mqk per zone climatiche C e D
SOMMANO m² 3,36 301,61 1́ 013,41 0,00

81 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base
CAL23_PR.P alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:20
41.002.009 ...  7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67

W/mqk per zone climatiche C e D
SOMMANO m² 1,44 320,99 462,23 0,00

82 SERRAMENTI IN FERRO Cancello pedonale grigliato ad una o più ante
CAL23_PR.P SOMMANO kg 422,50 5,12 2 1́63,20 0,00
41.023.019
83 Portoni esterni e porte di caposcala in legno Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A
CAL23_PR.P un battente rivestita in medium density, laccato
41.024.008 SOMMANO m² 15,12 320,26 4 8́42,33 0,00

84 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso
CAL23_PR.P serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di
42.001.014 preparaz ...  prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta interna in legno con anta mobile

tamburata: rovere naturale /ciliegio
SOMMANO cad 24,00 317,52 7 6́20,48 0,00

85 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere
CAL23_PR.P murarie e la posa in opera. Controtelaio in legno larghezza fino a cm 8

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  
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43.002.003 SOMMANO m 183,30 5,10 934,83 0,00

86 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e
CAL23_PRR demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
EC.P17.009. ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
001 SOMMANO Tn 686,03 35,02 24 0́24,77 0,00

87 Operaio edile Specializzato
CAL23_RU. SOMMANO ora 241,76 36,05 8 7́15,44 8 7́15,44 100,000
M10.001.002
88 Operaio edile Qualificato
CAL23_RU. SOMMANO ora 35,42 33,42 1́ 183,74 1́ 183,74 100,000
M10.001.003
89 Operaio edile Comune
CAL23_RU. SOMMANO ora 82,48 30,06 2 4́79,35 2 4́79,35 100,000
M10.001.004
90 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore
CAL23_RU. SOMMANO ora 10,92 31,51 344,09 344,09 100,000
M11.001.001
91 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria
CAL23_RU. SOMMANO ora 8,00 29,42 235,36 235,36 100,000
M11.001.002
92 Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria
CAL23_RU. SOMMANO ora 10,92 26,36 287,85 287,85 100,000
M11.001.004
93 Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria
CAL23_RU. SOMMANO ora 8,00 23,81 190,48 190,48 100,000
M11.001.005
94 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di
N.P.01 prestito, compreso lo spianamento dei materiali. Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 25/402

SOMMANO m3 1́ 083,18 35,43 38 3́77,07 465,77 1,214

95 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di
N.P.02 prestito, compreso lo spianamento dei materiali. Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 12/22

SOMMANO m3 309,48 35,39 10 9́52,50 133,08 1,215

96 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di
N.P.03 prestito, compreso lo spianamento dei materiali. Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia fine

SOMMANO m3 232,11 39,90 9 2́61,19 99,81 1,078

97 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione
N.P.04 non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m ( ... e),

compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
DN 160, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

SOMMANO m 960,00 8,89 8 5́34,40 3 0́14,40 35,321

98 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione
N.P.05 non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m ( ... re),

compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 75, sp.
9,0 KN/mq superiore a 3

SOMMANO m 960,00 7,04 6 7́58,40 3 0́14,40 44,602

99 Fornitura e posa in opera di canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
N.P.06 rinfianchi in cls C12/15 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; scavo

e rinterro. dimensioni circa 55x47/37x17/14 cm.
SOMMANO m 349,00 49,06 17 1́21,94 4 1́42,63 24,195

100 Fornitura e posa in opera di MANTO IN ERBA SINTETICA composto da:
N.P.07 -MANTO - Fornitura e posa in opera di manto sintetico H 60 mm composto da una speciale

fibra con particolare forma ... siti imposti dal regolamento L.N.D., fornito nella quantità
necessaria a formare la parte superficiale dell’intasamento.

SOMMANO MQ 7 7́37,00 33,00 255 3́21,00 40 4́64,51 15,848

101 Formazione di impianto d’irrigazione per campo omologato costituito da:
N.P.08 • Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per elettropompa sommersa;

• Fornitura e posa in opera di ca ... isterna  300 lt/min.
• Consumo idrico per ciclo irriguo  20.000 lt
• Portata dell’impianto  400 lt/min. a 7,5 bar

SOMMANO cadauno 1,00 25 0́00,00 25 0́00,00 836,16 3,345

102 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN,
NP.IE.01 curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x

10A

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  
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SOMMANO cad 10,00 56,46 564,60 92,09 16,310

103 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN,
NP.IE.02 curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 2P x

40A
SOMMANO cad 1,00 73,72 73,72 9,21 12,490

104 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su
NP.IE.03 guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 20A -

sensibilità 0.03A
SOMMANO cad 5,00 174,54 872,70 46,08 5,280

105 Fornitura e posa in opera di Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in
NP.IE.04 curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI

EN 61009 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A
SOMMANO cad 1,00 174,54 174,54 9,22 5,280

106 Fornitura e posa in opera di pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione
NP.IT.01 splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), comp ... n

tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo. potenza termica 12 kW senza
integrazione elettrica

SOMMANO cad 1,00 10 0́98,14 10 0́98,14 306,98 3,040

107 Fornitura e posa in opera di Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-
NP.IT.02 2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene

reticolato PE-X Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
SOMMANO m 180,00 4,00 720,00 364,25 50,590

108 POZZO
PZ SOMMANO a corpo 1,00 8 5́65,50 8 5́65,50 1́ 541,79 18,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 745 5́28,14 146 4́08,40 19,638

T O T A L E   euro 745 5́28,14 146 4́08,40 19,638

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 745 5́28,14 146 4́08,40 19,638

M:001 OG1 euro 663 2́66,71 133 4́38,02 20,118

M:001.001
 
    SPOGLIATOI euro 246 3́94,83 73 7́25,64 29,922

M:001.001.001
 
         Scavi - Demolizioni euro 7 7́74,34 2 7́16,77 34,945

M:001.001.002
 
         Conferimenti a discarica euro 16 6́01,93 0,00 0,000

M:001.001.003
 
         Fondazioni euro 46 8́28,22 12 0́98,18 25,835

M:001.001.004
 
         Struttura portante euro 27 3́08,67 6 5́30,33 23,913

M:001.001.005
 
         Copertura euro 41́ 116,31 11́ 040,99 26,853

M:001.001.006
 
         Struttura di elevazione euro 20 6́57,16 7 1́10,46 34,421

M:001.001.007
 
         Infissi euro 19 2́13,39 1́ 370,79 7,135

M:001.001.008
 
         Finture euro 66 8́94,81 32 8́58,12 49,119

M:001.002
 
    CAMPO euro 416 8́71,88 59 7́12,38 14,324

M:001.002.001
 
         Scavi - Demolizioni euro 15 1́45,48 2 8́67,11 18,930

M:001.002.002
 
         Conferimenti a discarica euro 26 6́49,56 0,00 0,000

M:001.002.012
 
         Drenaggi euro 111́ 190,34 14 8́38,97 13,346

M:001.002.013
 
         Impianto di irrigazione euro 8 5́65,50 1́ 541,79 18,000

M:001.002.014
 
         Realizzazione manto sintetico euro 255 3́21,00 40 4́64,51 15,848

M:002 OG11 euro 82 2́61,43 12 9́70,38 15,767

M:002.001
 
    SPOGLIATOI euro 57 2́61,43 12 1́34,22 21,191

M:002.001.009
 
         Impianto idrico sanitario euro 30 2́31,36 8 5́05,08 28,133

M:002.001.010
 
         Impianto temico euro 13 7́19,67 982,08 7,158

M:002.001.011
 
         Impianto FM euro 13 3́10,40 2 6́47,06 19,887

M:002.002
 
    CAMPO euro 25 0́00,00 836,16 3,345

M:002.002.013
 
         Impianto di irrigazione euro 25 0́00,00 836,16 3,345

TOTALE  euro 745 5́28,14 146 4́08,40 19,638

 
    Data, 10/10/2023

Il Tecnico
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