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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | "Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del campo sportivo
comunale di viale Olimpico"

COMMITTENTE: | COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TuARi FFA- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
CAL23_01.A0 (fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
4.008.001 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
PLINTI FONDAZIONE tettoia 8,00 1,50 1,000 12,00
SOMMANO m3 12,00 7,55 90,60
2 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e
CAL23_05.A0 (fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita
3.020.001 con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti ... torizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri
di sostegno in pietra ecc.
DEMOLIZIONE MURO PERIMETRALE CAMPO -
conferimento, trasporto e livellamento su suolo
comunale indicato dalla DDL entro Km 10 43,40 0,220 2,500 23,87
SOMMANO m3 23,87 76,80 17833,22
3 Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello
CAL23_AT.NO|demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 2-10
1.065.004 giorni
PREPARAZIONE ALLO SCAVO - demolizione asfalto 16,00
SOMMANO ora 16,00 5,39 86,24
4 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in
CAL23_01.A0 |terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
4.001.002 rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
PLATEA FONDAZIONE 12,60 10,000 0,850 107,10
SCAVO PER FONDAZIONI [32.5x9.1 m] 20,00 10,000 0,600 120,00
SOMMANO m3 227,10 20,97 4°762,29
5 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici
CAL23_01.A0 |con materiale arido di cava compreso nel prezzo
5.001.002 sottofondo platea 32,60 10,000 0,100 32,60
SOMMANO m3 32,60 45,22 1747417
6 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
CAL23_01.B0 |classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza
4.003.001 S3
MAGRONE 32,50 9,100 0,100 29,58
SOMMANO m3 29,58 147,05 47 349,74
7 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti,
CAL23_01.B0 |travi rovesce
2.002.001 CASSERATURE
bordo platea 2,00 32,50 0,250 16,25
2,00 10,00 0,250 5,00
A RIPORTARE 21,25 127 596,26

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21,25

12" 596,26

8
CAL23_01.B0
4.005.006

9
CAL23_01.B0
4.005.006

10
CAL23_01.B0
4.005.006

11
CAL23_01.BO
3.001.006

12
CAL23_01.BO
3.001.006

SOMMANO m?2

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente
asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza $4

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

platea fondazione

PLATEA INFERMERIA

SOMMANO m?

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente
asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza $4

PLINTI TETTOIA

SOMMANO m?

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente
asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza $4

adeguamento rampe disabili

1 rampa * (lung.=(3,7+3,2))

2 rampa * (lung.=(6,9+10))* (larg.= 0,80/2)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per
cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli. Acciaio in barre

ARMATURA platea [80 kg/mc] *(par.ug.=33*3,33)
armatura platea * (par.ug.=33,85* 3,33)

PLATEA INFERMERIA FI 14 A MAGLIA 30*30CM *
(lung.=16*3+9*6)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per
cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli. Acciaio in barre

PLINTI TETTOIA

8,00

109,89
112,72

32,50
2,60

1,50

6,90
16,90

17,70
8,70

102,00

8,700
5,200

1,000

1,800
0,400

0,250
0,200

1,000

0,300
1,800

1,208
1,208

1,540

924,400

21,25

70,69
2,70

73,39

12,00

12,00

3,73
12,17

15,90

27349,62
17184,64

157,08

37691,34

924,40

27,56

179,98

179,98

179,98

2,57

585,65

137208,73

2°159,76

2" 861,68

97 486,74

A RIPORTARE

924,40

40" 898,82

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 924,40 40° 898,82
SOMMANO kg 924,40 2,57 2°375,71
13 Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene
CAL23_01.DO0 (flessibile per muri controterra e fondazioni
5.003.002 consovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da
1,5 mm
IMPERMEABI LI ZZANTE sotto platea+ bordi 33,00 9,200 303,60
SOMMANO m? 303,60 27,60 87379,36
14 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di
CAL23_01.E0 |consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
5.001.001 compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5
MASSETTO PORTAIMPIANTI sp. 5 cm
MASSETTO PORTAIMPIANTI 174,56
SOMMANO m?2 174,56 15,64 2°730,12
15 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di
CAL23_01.E0 |sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce
5.013.001 eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
spessore finoacm. 5
SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE sp. 5 cm
[par.ug.=area] 215,00
SOMMANO m? 215,00 15,87 37412,05
16 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti,
CAL23_01.B0 |travi rovesce
2.002.001 CASSERATURE
Pilastri 40x50 cm * (par.ug.=18*2) 36,00 0,40 2,700 38,88
(par.ug.=18*2) 36,00 0,50 18,00
Travi 6,00 7,40 0,500 22,20
8,00 4,00 0,500 16,00
12,00 7,90 0,500 47,40
12,00 5,50 0,500 33,00
12,00 2,40 0,500 14,40
SOMMANO m2 189,88 27,56 57233,09
17 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
CAL23_01.B0 |esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
4.005.006 carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente
asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza $4
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Pilastri 40x50 cm * (par.ug.=6*3) 18,00 0,40 0,500 2,700 9,72
Travi 3,00 7,40 0,400 0,500 4,44
4,00 4,00 0,400 0,500 3,20
6,00 7,90 0,400 0,500 9,48
6,00 5,50 0,400 0,500 6,60
A RIPORTARE 33,44 637 029,15

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,44 637 029,15
6,00 2,40 0,400 0,500 2,88
SOMMANO m3 36,32 179,98 6" 536,87
18 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
CAL23_01.B0 |armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per
3.001.006 cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli. Acciaio in barre
ARMATURA TRAVI E PILASTRI [130 kg/mc]
ACCIAIO 36,32 130,000| 4°721,60
SOMMANO kg 4°721,60 2,57 127 134,51
19 Solaio “gettato in opera” a struttura mista in
CAL23_01.B0 |laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi
8.001.005 collaboranti/non collaboranti in laterizio altezza totale
25 cm (20 laterizio + 5 soletta)
SOLAIO DI COPERTURA 9,00 32,000 288,00
A detrarre spessore travi 3,00 7,40 0,400 -8,88
4,00 4,00 0,400 -6,40
6,00 7,90 0,400 -18,96
6,00 5,50 0,400 -13,20
6,00 2,40 0,400 -5,76
Sommano positivi m?2 288,00
Sommano negativi m2 -53,20
SOMMANO m? 234,80 96,92 22° 756,82
20 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali
NPTETO1 metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro
fissaggio in lamiera zincata ss 8/10 preverniciata con
superficie superiore ... miera inferiore preverniciata
spessore 6/10, con interposto materiale isolante
polistirene densita 30/40 Kg/mc, sp.30 mm
COPERTURA TETTOTOIA 30,10 6,500 195,65
SOMMANO m? 195,65 25,00 47891,25
21 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali
CAL23_01.CO |metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro
3.031.008 fissaggio in alluminio preverniciato o naturale e con
lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm
manto di copertura con pannelli coibentati e superficie
superiore grecata-simil coppo 303,00
SOMMANO m? 303,00 57,49 177 419,47
22 Profilati ad U laminati a caldo (UPN — UPE — U) ad uso
CAL23_PRCA |strutturale in conformita alla norma armonizzata UNI
M.P13.002.00|EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto
5 M.AT.T.M. 11-1 ... lleranze dimensionali in accordo
alla norma UNI EN 10279:2002 profili di altezza fino a
65 mm in qualita di acciaio S355
profilato omega 40* 100* 150* 4mm 3,00 32,00 14,130| 1°356,48
SOMMANO kg 17 356,48 0,97 1°315,79
A RIPORTARE 128 083,86

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA




pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1287 083,86
23 Operaio edile Specializzato
CAL23_RU.M |per messa in opera e fissaggio profilati omega 4,00 7,000 28,00
10.001.002
SOMMANO ora 28,00 36,05 17009,40
24 Fornitura e posa in opera di membrana
CAL23_01.D0 |impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
5.001.002 concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t.
a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilita a
freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice
|MPERMEABI LI ZZANTE
Risvolti impermeabile su parapetto * (larg.=0,3+0,2) 82,00 0,500 41,00
SOMMANO m? 41,00 11,11 455,51
25 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio
CAL23_01.C0 |normale spessore 25 cm eseguita con malta di calce
1.009.001 idraulica (M2,5)
PARET| PERIMETRALI
2,00 6,90 2,700 37,26
4,00 3,50 2,700 37,80
4,00 7,40 2,700 79,92
2,00 5,00 2,700 27,00
6,00 1,90 2,700 30,78
A detrarre aperture 3,00 1,20 2,200 -7,92
4,00 0,90 2,200 -7,92
2,00 0,80 0,700 -1,12
(lung.=0,8*3) 2,00 2,40 0,700 -3,36
1,20 1,200 -1,44
quinte di copertura 6,00 9,00 0,200 10,80
quinte di copertura 32,15 0,250 8,04
Sommano positivi m? 231,60
Sommano negativi m? -21,76
SOMMANO m? 209,84 87,80 18" 423,95
26 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in
CAL23_01.C0 |laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita
1.013.001 con malta di calce idraulica (M2,5)
TRAMEZZI 119,00 119,00
A detrarre aperture 10,00 0,70 2,100 -14,70
8,00 0,90 2,100 -15,12
5,00 0,90 2,100 -9,45
0,80 2,100 -1,68
PARAPETTO COPERTURA
[lung.=perimetro] 82,00 0,300 24,60
Sommano positivi m2 143,60
Sommano negativi m2 -40,95
SOMMANO m? 102,65 37,87 37887,36
27 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di
CAL23_PR.P4 |qualunque dimensione, compreso serratura,
2.001.014 ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparaz ... prodotto
impregnante contro muffe e funghi. Porta interna in
legno con anta mobile tamburata: rovere naturale /
ciliegio
A RIPORTARE 1517 860,08

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1517 860,08
PORTE INTERNE
0,70x2,10 10,00
0,90x2,10 13,00
0,80x2,10 1,00
SOMMANO cad 24,00 317,52 77 620,48
28 Controtelai e telai completi di catene di controvento e
CAL23_PR.P4 |grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la
3.002.003 posa in opera. Controtelaio in legno larghezza fino a
cm 8
COTNROTELAI *(lung.=10*0,7) 10,00 7,00 70,00
13,00 0,90 11,70
0,80 0,80
(par.ug.=24*2) 48,00 2,10 100,80
SOMMANO m 183,30 5,10 934,83
29 Operaio edile Specializzato
CAL23_RU.M |Manodopera porte interne
10.001.002 |Manodopera porte interne * (par.ug.=24"(0,25)) 6,00 6,00
SOMMANO ora 6,00 36,05 216,30
30 Operaio edile Comune
CAL23_RU.M |Manodopera porte interne
10.001.004 |Manodopera porte interne * (par.ug.=24* (0,50)) 12,00 12,00
SOMMANO ora 12,00 30,06 360,72
31 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in
CAL23_01.EOQ |legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno,
7.005.003 ad una o piu ante. E compreso il materiale per la posa
e sigillatura/isolament ... 3-1, escluso il controtelaio e/
0 monoblocco. Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas
FINESTRE A VASISTAS - Bagni 2,00
SOMMANO cad 2,00 74,88 149,76
32 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in
CAL23_01.EO |legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno,
7.005.007 ad una o piu ante. E compreso il materiale per la posa
e sigillatura/isolament ... otelaio e/o monoblocco. Per
vani FINESTRA superioria 1,7 mq e finoa 2,8 mq e
con apertura oscillobattente e/o vasistas
FINESTRE A VASISTAS - Spogliatoi 2,00
SOMMANO cad 2,00 98,23 196,46
33 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in
CAL23_01.EO |legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno,
7.005.004 ad una o piu ante. E compreso il materiale per la posa
e sigillatura/isolament ... scluso il controtelaio e/o
monoblocco. Per vani FINESTRA fino a 1,7 mqg e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole
FINESTRA SCORREVOLE BIGLIETTERIA 1,00
SOMMANO cad 1,00 104,18 104,18
A RIPORTARE 1617 442,81

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARII FF, A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1617 442,81
34 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in
CAL23_01.EO |legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno,
7.005.103 ad una o piu ante. E compreso il materiale per la posa
e sigillatura/isolament ... escluso il controtelaio e/o
monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq
e con apertura oscillobattente e/o vasistas
INFISSI ESTERNI 7,00
SOMMANO cad 7,00 112,43 787,01
35 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili
CAL23_PR.P4 |estrusi in classe A, classificati in base alla zona
1.002.006 climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla
marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ... 7697 con
marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza
totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mgk per zone
climatiche Ce D
FINESTRE A VASISTAS - Bagni 2,00 0,80 0,700 1,12
SOMMANQO m?2 1,12 323,64 362,48
36 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili
CAL23_PR.P4 |estrusi in classe A, classificati in base alla zona
1.002.008 climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla
marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ... 7697 con
marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza
totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/magk per zone
climatiche Ce D
FINESTRE A VASISTAS - Spogliatoi *(lung.=0,8*3) 2,00 2,40 0,700 3,36
SOMMANO m? 3,36 301,61 17013,41
37 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili
CAL23_PR.P4 |estrusi in classe A, classificati in base alla zona
1.002.009 climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla
marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ... 7697 con
marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza
totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqgk per zone
climatiche Ce D
FINESTRA BIGLIETTERIA 1,20 1,200 1,44
SOMMANQO m?2 1,44 320,99 462,23
38 Portoni esterni e porte di caposcala in legno Porta
CAL23_PR.P4 |caposcala tamburata a struttura cellulare. A un
1.024.008 battente rivestita in medium density, laccato
PORTE ESTERNE 90x210 cm 4,00 0,90 2,100 7,56
PORTE ESTERNE 120x210 cm 3,00 1,20 2,100 7,56
SOMMANO m?2 15,12 320,26 4°842,33
39 SERRAMENTI IN FERRO Cancello pedonale grigliato ad
CAL23_PR.P4 |una o piu ante
1.023.019 CANCELLO INGRESSO TRIBUNE
[65 Kg /mq] 2,60 2,500 65,000 422,50
SOMMANO kg 422,50 5,12 27163,20
A RIPORTARE 1717 073,47

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1717073,47
40 Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali
CAL23_01.E0 |eseguito a mano, formato da un primo strato di
1.009.003 rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di
cemento
INTONACO SBALZO COPERTURA * (lung.=28+(16,7*
2)) 61,40 61,40
SOMMANO m? 61,40 23,58 1744781
41 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a
CAL23_01.E0 |mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
1.006.003 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo con malta di
cemento
INTONACO ESTERNO
[lung.=perimetro] 90,00 2,700 243,00
A detrarre infissi 2,00 0,80 0,700 -1,12
(lung.=0,8*3) 2,00 2,40 0,700 -3,36
1,20 1,200 -1,44
4,00 0,90 2,100 -7,56
3,00 1,20 2,100 -7,56
PARAPETTI
[lung.=perimetro] 2,00 82,00 0,600 98,40
Sommano positivi m?2 341,40
Sommano negativi m? -21,04
SOMMANO m? 320,36 28,12 97008,52
42 Intonaco monostrato con miscela di sabbia e cemento
NP09 grigio a q.li 3.00 miscelato con q.li 1.00 di cemento
bianco, rifinito a frattazzo per manutenzione
gradinate, previo pulizia ... pedata, compreso due
mani di pitturazione per esterni colore bianco o diverso
su indicazione della direzione dei lavori
RECUPER GRADINATE PUBBLICO
SVILUPPO PEDATA +ALZATA *(lung.=0,51+0,82+
0,32+0,78+0,41+ 0,78+ 0,45+ 0,78+ 0,39+ 0,5) 5,74 30,000 172,20
SOMMANO m? 172,20 15,00 27583,00
43 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a
CAL23_01.E0 |mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
1.001.003 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo con malta di
cemento
INTONACO INTERNO - Pareti verticali
191,00
(par.ug.= 102,65 (2,00)) 205,30 205,30
SOMMANO m? 396,30 26,93 10" 672,36
44 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito
CAL23_01.E0 |a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da
1.002.003 un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo con malta di
cemento
INTONACO INTERNO - Soffitti
[par.ug.=area] 213,00
A RIPORTARE 213,00 194 785,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 213,00 194 785,16
SOMMANO m? 213,00 28,85 6" 145,05
45 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o
CAL23_01.E0 |prodotti similari, posate a colla su sottofondo
2.003.001 precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate
posate lineari o diagonali
PAVIMENTI - posa in opera
[par.ug.=area] 213,00
SOMMANO m? 213,00 13,49 27 873,37
46 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres
CAL23_01.EO |o simili fissato a colla
2.015.004 BATTISCOPA - posa in opera 265,30 265,30
SOMMANO m 265,30 8,36 2°217,91
47 Posa in opera di rivestimento interno di maiolica
CAL23_01.EO |(terracotta smaltata in superficie) posato a colla su
3.013.004 superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e
pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in
costa piastrelle 15x15 0 20x20 cm tinta unita
RIVESTIMENTI SERVIZI IGIENICI - fino ad un'altezza
di h=2 m - posa in opera 123,35 2,000 246,70
SOMMANO m? 246,70 21,17 57222,64
48 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione,
CAL23_PR.P2 |certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005 Gres
2.043.016 porcellanato opache, delle dimensioni di cm 10x20 e
20x20
PAVIMENTI - materiale
PAVIMENTI - materiale 213,00
RIVESTIMENTI SERVIZI IGIENICI - materiale
RIVESTIMENTI SERVIZI IGIENICI - materiale 246,70
SOMMANO m? 459,70 22,77 10" 467,37
49 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres
CAL23_01.EO |o simili fissato a colla
2.015.004 BATTISCOPA - materiale
BATTISCOPA - materiale 265,30
SOMMANO m 265,30 8,36 2°217,91
50 Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di
CAL23_01.F0 |bianco
4.001.001 PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA
PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA 320,36
PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA 61,40
PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA 396,30
PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA 213,00
A detrarre rivestimenti
A detrarre rivestimenti -246,70
Sommano positivi m? 991,06
Sommano negativi m? -246,70
A RIPORTARE 744,36 2237 929,41

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA




pag. 11

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 744,36 2237 929,41
SOMMANO m2 744,36 11,08 8" 247,51
51 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
CAL23_01.F0 |con pittura minerale a base di grassello di calce
4.004.002 TINTEGGIATURA INTERNA
396,30
213,00
A detrarre rivestimenti
A detrarre rivestimenti -246,70
Sommano positivi m? 609,30
Sommano negativi m? -246,70
SOMMANO m?2 362,60 6,36 2°306,14
52 Verniciatura di facciate esterne con pittura
CAL23_01.F0 |idrorepellente traspirante
4.005.001 VERNICIATURA ESTERNA
VERNICIATURA ESTERNA 320,36
VERNICIATURA ESTERNA 61,40
SOMMANO m? 381,76 8,62 37290,77
53 Pavimentazioni esterne in pietra reggina Soglie liscie in
CAL23_PR.PO |lastre di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega,
5.005.023 misura fissa, spessore cm 2
SOGLIE INFISS| 2,00 0,80 0,400 0,64
(lung.=0,8*3) 2,00 2,40 0,400 1,92
1,20 0,400 0,48
4,00 0,90 0,400 1,44
3,00 1,20 0,400 1,44
SOMMANO m? 5,92 127,70 755,98
54 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC
CAL23_01.F0 |serie pesante, poste in opera a qualunque altezza;
5.007.012 compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti,
giunzioni, sfridi, ¢ ... murarie, tiro e calo dei materiali,
verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere In
PVC, diametro esterno 80 mm
TUBI PLUVIALI 14,00 3,00 42,00
SOMMANO m 42,00 16,47 691,74
55 Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo
CAL23_01.F0 |delle acque meteoriche e terrazzi 100 x 100 mm
5.010.001 BOCCHETTONI PLUVIALI 14,00
SOMMANO cad 14,00 5,43 76,02
56 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali
CAL23_01.FO0 |accessorie alla copertura quali canali di gronda,
5.006.004 converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Canali di gronda, scossalin ... atura con minio di
piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di
sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10
SCOSSALINA PARAPETTO 82,00 0,150 12,30
SOMMANO m? 12,30 50,55 621,77
A RIPORTARE 239°919,34

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA




pag. 12

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2397919,34
57 Installatore/Operaio metalmeccanico 5 categoria di
CAL23_RU.M |livello superiore
11.001.001 |Manodopera pluviali
Manodopera pluviali * (par.ug.=42*(0,26)) 10,92 10,92
SOMMANO ora 10,92 31,51 344,09
58 Installatore/ Operaio metalmeccanico 3" categoria
CAL23_RU.M |Manodopera pluviali
11.001.004 |Manodopera pluviali * (par.ug.=42"(0,26)) 10,92 10,92
SOMMANO ora 10,92 26,36 287,85
59 Allacci Microschematura idrica per apparecchio
CAL23_06.10 |sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 & 16
1.006.005 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai
locali servizi igieni ... cettazione del locale a quelli dei
singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di
tipo flessibile a cellule chiuse
ADDUZIONE LAVABI 16,00
ADDUZIONE DOCCE 12,00
SOMMANO cad 28,00 91,74 27 568,72
60 Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo in
CAL23_06.10 |polipropilene saldabile PN 20 & 16 spessore mm 27,
1.006.002 (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi
igienici per I'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti
d'intercettazione del locale a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi
ADDUZIONE VASI IGENICI 16,00
SOMMANO cad 16,00 56,82 909,12
61 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene
CAL23_06.10 |ad alta densita PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali,
1.008.003 sono esclusi gli staffaggi : @50 mm
SCARICHI DN50 32,00 32,00
SOMMANO m 32,00 19,12 611,84
62 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene
CAL23_06.10 |ad alta densita PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali,
1.008.005 sono esclusi gli staffaggi : @75 mm
SCARICHI DN75 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 24,22 363,30
63 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene
CAL23_06.10 |ad alta densita PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali,
1.008.007 sono esclusi gli staffaggi : @110 mm
SCARICHI DN110 72,00 72,00
SOMMANO m 72,00 34,21 2°463,12
64 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene
CAL23_06.10 |ad alta densita PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali,
A RIPORTARE 247 467,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI. FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 247 467,38
1.008.008 sono esclusi gli staffaggi : Tubi per rete di scarico in
polietilene ad alta densita PEHD : & 125 mm.
SCARICHI DN125 * (lung.=(17+27)) 44,00 44,00
SOMMANO m 44,00 37,72 17659,68
65 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
CAL23 _06.10 |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.004.007 | materiali debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ... bassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche
VASO IGIENICO 12,00
SOMMANO cad 12,00 352,00 47224,00
66 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
CAL23_06.10 |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.004.010 | materiali debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ... mato; le relative guarnizioni;
I'assistenza muraria. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
WC PER DISABILI 4,00
SOMMANO cad 4,000 17382,81 57531,24
67 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
CAL23_06.10 |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.004.001 | materiali debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ... ete, corredati del relativo rosone
in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,
bulloni, viti cromate, etc..
LAVABO 12,00
SOMMANO cad 12,00 214,81 2°577,72
68 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
CAL23_06.10 |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.004.009 | materiali debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ... e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico.
LAVABI PER DISABILI 4,00
SOMMANO cad 4,00 575,73 27°302,92
69 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
CAL23_06.10 |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.004.005 | materiali debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ... e, di raccordo alle tubazioni
d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da
installare sopra pavimento a semincasso.
PIATTI PER DOCCIA 12,00
SOMMANO cad 12,00 199,51 27°394,12
70 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale
CAL23_PR.P2 |deve essere di ottima qualita, privo di difetti,
9.102.007 slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente all ... ini commerciali.
A RIPORTARE 266" 157,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARII FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 266" 157,06
Miscelatore cromato monocomando da incasso per
doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e
rosone
RUBINETTERIA DOCCE 12,00
SOMMANO cad 12,00 68,55 822,60
71 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale
CAL23_PR.P2 |deve essere di ottima qualita, privo di difetti,
9.102.017 slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente all ... uali e conforme alle
consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando
cromato per lavabo con scarico automatico normale
RUBINETTERIA SANITARIA LAVABI 14,00
SOMMANO cad 14,00 88,55 17239,70
72 Installatore/ Operaio metalmeccanico 5" categoria
CAL23_RU.M |INSTALLAZIONE RUBINETTERIA BAGNI E
11.001.002 |COLLETTORI 8,00
SOMMANO ora 8,00 29,42 235,36
73 Installatore/ Operaio metalmeccanico 2" categoria
CAL23_RU.M |INSTALLAZIONE RUBINETTERIA BAGNI E
11.001.005 |COLLETTORI 8,00
SOMMANO ora 8,00 23,81 190,48
74 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in
CAL23_01.A0 |terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito
4.001.001 del cantiere
SCAVO DI SBANCAMENTO
[par.ug.=area] 7737,00 0,200| 17547,40
SOMMANO m3 17547,40 5,23 87092,90
75 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
CAL23_01.A0 (fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
4.008.001 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE DRENANTE
- 60 cm di scavo - a detrarre sbancamento di 0.20 cm
2,000 107,00 0,600 0,400 51,36
2,00 61,00 0,600 0,400 29,28
Collegamento a fognatura esistente 10,00 0,600 0,400 2,40
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE DRENANTE
SECONDARIA 960,00 0,300 0,200 57,60
SOMMANO m3 140,64 7,55 17061,83
76 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici
CAL23_01.A0 |con materiale arido di cava compreso nel prezzo
5.001.002 RINTERRO TUBAZIONE DRENANTE PRINCI PALE
[par.ug.= sup rinterrata] * (lung.=107*2+61*2) 0,28 336,00 94,08
RINTERRO TUBAZIONE DRENANTE SECONDARIA
[par.ug.= sup rinterrata] 0,04, 960,00 38,40
A RIPORTARE 132,48 277 799,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TuARi FFA- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 132,48 2777 799,93
SOMMANO m3 132,48 45,22 57990,75
77 Carico, traporto, scarico, movimentazioni,
CAL23_02.A0 |scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
7.001.004 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km
voce 70 terreno+misto granulometrico da sistemare su
terreno comunale entro 10 Km di distanza, previo
indicazione e prescrizioni della direzione dei lavori 17547,40
voce 71 terreno scavo a sez. obbl. 140,64
-132,48
Sommano positivi m3 1°688,04
Sommano negativi m3 -132,48
SOMMANO m3 17 555,56 12,36 197 226,72
78 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione
CAL23_PRRE |[rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
C.P17.009.00 |diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
1 01,17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER
17 09 04)
voce 70
voce 71 140,64
SOMMANO Tn 140,64 35,02 47925,21
79 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione
N.P.01 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso
lo spianamento dei materiali, sabbie, ghiaie ed inerti
vari Sasso 25/402
STATO DRENANTE - ghiaia 24/40 mm - sp.= 14 cm
[par.ug.=area] 7737,00 0,140/ 1°083,18
SOMMANO Cd 17083,18 35,10 38°019,62
80 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione
N.P.02 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso
lo spianamento dei materiali. Sabbie, ghiaie ed inerti
vari Sasso 12/22
STATO DRENANTE - ghiaia 12/18 mm - sp.= 4 cm
[par.ug.=area] 7737,00 0,040 309,48
SOMMANO m3 309,48 34,39 10° 643,02
81 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione
N.P.03 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso
lo spianamento dei materiali. Sabbie, ghiaie ed inerti
vari Sabbia fine
STATO DRENANTE - sabbia 0,2/0,8 mm - sp.= 3 cm
[par.ug.=area] 7737,00 0,030 232,11
SOMMANO m3 232,11 39,90 97261,19
82 Macchine per costipazione Costipatore a piastra
CAL23_AT.NO |vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a
1.003.010 10 giorni
A RIPORTARE 365" 866,44
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

365" 866,44

83
N.P.04

84
N.P.05

85
CAL23_01.B0
4.003.001

86
CAL23_04.F0
6.023.001

87
CAL23_PR.P1
2.031.004

88
N.P.06

89

COMPATTAZIONE TERRENO * (par.ug.= 24" 4)

SOMMANO ora

Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore
a 30 cmg/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o
in barre da 6 m ( ... re), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare, compattazione e
rinterroDN 160, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE - tubatura
drenante D 160 mm

SOMMANO m

Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore
a 30 cmg/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o
in barre da 6 m ( ... re), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare, compattazione e
rinterro DN 75, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
DRENAGGIO SECONDARIO - tubatura drenante

SOMMANO m

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza
3

MAGRONE POZZETTI DI ISPEZIONE

SOMMANO m?

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo
senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con
mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10

POZZETTI DI | SPEZIONE - pozzetti

SOMMANO cad

Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
pedonali dim. Esterne 50x50

POZZETTI DI ISPEZIONE - chiusini

POZZETTI DI ISPEZIONE - chiusini

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di canale con griglie in cls
prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C12/15 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con
mezzi meccanici; scavo e rinterro. dimensioni circa
55x47/37x17/14 cm.

COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - canale in cls

SOMMANO m

Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle

96,00

34,00

960,00

960,00

0,60

349,00

0,600

0,100

96,00

96,00

960,00

960,00

960,00

960,00

1,22

1,22

31,00

31,00

31,00

31,00

349,00

349,00

6,65 638,40

8,89 87534,40

7,04 6 758,40

147,05 179,40

86,56 2°683,36

14,67 454,77

49,06 17°121,94

A RIPORTARE

402" 237,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TuARi FFA- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 402" 237,11
CAL23_PR.PO |acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di
7.130.021 pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Griglia in
acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125
COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - griglia 349,00
SOMMANO ml 349,00 35,24 12°298,76
90 Operaio edile Specializzato
CAL23_RU.M |POSA GRIGLIE
10.001.002 |POSA CANALETTE IN CLS * (par.ug.=349*(0,14)) 48,86 48,86
POSA CHIUSINI
POSA CHIUSINI * (par.ug.=31*(0,14)) 4,34 4,34
SOMMANO ora 53,20 36,05 17917,86
91 Operaio edile Comune
CAL23_RU.M |POSA GRIGLIE
10.001.004 |POSA CANALETTE IN CLS * (par.ug.=349*(0,14)) 48,86 48,86
POSA CHIUSINI
POSA CHIUSINI * (par.ug.=31*(0,14)) 4,34 4,34
SOMMANO ora 53,20 30,06 17599,19
92 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo
CAL23_04.F0 |senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
6.024.005 C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con
mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10
POZZETTO DI ISPEZIONE 1,00
SOMMANO cad 1,00 413,10 413,10
93 Fornitura e posa in opera di MANTO IN ERBA
N.P.07 SINTETICA composto da:-MANTO - Fornitura e posa in
opera di manto sintetico H 60 mm composto da una
speciale fibra con particolare forma ... siti imposti dal
regolamento L.N.D., fornito nella quantita necessaria a
formare la parte superficiale dell'intasamento.
MANTO SINTETICO 7° 737,00
SOMMANO MQ 7° 737,00 33,00 255" 321,00
94 POZzzO
Pz 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 87565,50 87 565,50
95 Formazione di impianto d’irrigazione per campo
N.P.08 omologato costituito da:«Fornitura e posa in opera di
quadro elettrico per elettropompa sommersa;« Fornitura
posa in opera di cavi ... co cisterna300 It/min. «Consum
idrico per ciclo irriguo20.000 It Portata dellimpianto400
[t/min. a 7,5 bar
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 1,00
SOMMANO d 1,00/ 25" 000,00 25°000,00
96 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori
A RIPORTARE 707" 352,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI. FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 707" 352,52
CAL23 _06.10 |unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
5.002.011 S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.30 ... rezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto presa 2P+ T 10A-250V
IMPIANTO FM: PRESE ELETTRICHE 18,00
SOMMANO cad 18,00 52,12 938,16
97 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori
CAL23_06.10 |unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
5.002.001 S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.30 ... ncidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto
luce a semplice interruzione
PUNTI LUCE 32,00
SOMMANO cad 32,00 48,97 17567,04
98 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di
CAL23_06.10 |illuminazione a LED conformi alla norma CEl EN
5.042.051 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da
soffitto/parete con corpo ... ed autoestinguente V2,
cablaggio elettronico con reattore di efficienza
energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W
APPARECCHI O ILLUMINANTE DA 15W 26,00
SOMMANO cad 26,00 92,96 2°416,96
99 llluminazione a vista e da incasso Apparecchiature di
CAL23_06.10 |illuminazione a LED conformi alla norma CEl EN
5.042.052 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da
soffitto/parete con corpo ... e ed autoestinguente V2,
cablaggio elettronico con reattore di efficienza
energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W
APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 26W 8,00
SOMMANO cad 8,00 106,52 852,16
100 llluminazione a vista e da incasso Apparecchiature di
CAL23_06.10 |illuminazione a LED conformi alla norma CEl EN
5.042.050 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da
soffitto/parete con corpo ... le ed autoestinguente V2,
cablaggio elettronico con reattore di efficienza
energetica A2. LED singolo modulo finoa 13 W
APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 10 W 28,00
SOMMANO cad 28,00 83,05 27325,40
101 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di
CAL23 06.10 |illuminazione di emergenza autoalimentata conforme
5.042.080 alla CEl EN 60598-22 in classe di isolamento || con
autodiagnosi: A LED pot ... autonomia 3 h. E
compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.
LAMPADA DI EMERGENZA 7,00
SOMMANO cad 7,00 211,06 17477,42
102 Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in
A RIPORTARE 716" 929,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

716" 929,66

CAL23 06.10
5.003.046

103
CAL23_06.10
5.003.036

104
NP.IE.O1

105
NP.IE.02

106
NP.IE.03

107
NP.IE.04

108
CAL23 06.10
5.013.006

esecuzione da incasso, completa di portella frontale in
cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali s ... ompreso certificazioni come
previsto da CEl EN 61439-1: dimensioni indicative
600x400x200 mm |P4X sbarre max 100A - 10kA
CARPENTERIA QUADRO GENERALE

SOMMANO cad

Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico
da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari ... ri di cablaggio,
montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEl EN 61439-1: capacita 36 moduli | P4X
CENTRALINO POMPA DI CALORE

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEl EN 60898 4.5kA
(CEl EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 10A

Int.MT 1P+Nfinoa 10 A

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEl EN 60898 4.5kA
(CEl EN 60947-2 6 KA) 2P x 40A

Int.generale

SOMMANO cad

Interruttori magnetotermici differenziali modulari di
tipo AC in curva C per installazione su guida DIN,
potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEl
EN 61009 1P+N x 20A - sensibilita 0.03A
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI
FINO A 20A

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Interruttori
magnetotermici differenziali modulari di tipo ACin
curva C per installazione su guida DIN, potere di
interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEl EN 61009
1P+ N x 25A - sensibilita 0.03A

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI
25A

SOMMANO cad

Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo
autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso
appuntatura entro tracce precostituite. Ecompreso nel
prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. & 32 mm

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

466,76

205,46

56,46

73,72

174,54

174,54

466,76

205,46

564,60

73,72

872,70

174,54

A RIPORTARE

7197 287,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARII FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7197 287,44
DISTRIBUZIONE PRINCI PALE: CORRUGATI *
(lung.=70*1,3) 91,00 91,00
SOMMANO m 91,00 4,64 422,24
109 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAL23_06.10 [ricotto, isolato in gomma EPR di qualita G16 e guaina
5.010.029 in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di ... nza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. 3 x 1.5 mmgq.
CAVI 1,5 mmq 1,00 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 3,20 224,00
110 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAL23 06.10 [ricotto, isolato in gomma EPR di qualita G16 e guaina
5.010.030 in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di ... nza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. 3 x 2.5 mmgq.
CAVI 2,5 mmq 1,00 75,00 75,00
SOMMANO m 75,00 4,29 321,75
111 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAL23_06.10 [ricotto, isolato in gomma EPR di qualita G16 e guaina
5.010.032 in PVC di qualita Rz, non propagante I'incendio e a
ridotta emissione di ... denza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. 3 x 6 mmag.
CAVI DA 6mmq 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 7,82 117,30
112 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAL23_06.10 |ricotto, isolato in gomma EPR di qualita G16 e guaina
5.010.033 in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di ... enza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. 3 x 10 mmag.
CAVI DA 10mmq 1,00 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 12,43 186,45
113 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEl 7-
CAL23 _06.10 |6 posato entro pozzetto in cemento, compreso
5.008.001 accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a
croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
DIPERSORI DI TERRA 3,00
SOMMANO cad 3,00 34,58 103,74
114 Scaldabagni istantanei Bollitore modulare ad accumulo
CAL23_PR.P3 |rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera
0.042.003 d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con
anodo sacrificale ... sione del circolatore e delle
valvole, con le seguenti caratteristiche, capacita 200 I,
produzione sanitaria 23 I/minuto
2,00
A RIPORTARE 2,00 720" 662,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 720" 662,92
SOMMANO cad 2,00 858,11 1°716,22
115 Fornitura e posa in opera di pompa di calore ibrida
NP.IT.01 reversibile aria-acqua per installazione splittata con
produzione sanitaria istantanea tramite bollitore
esterno (escluso), comp ... n tecnologia inverter, unita
interna idronica e sistema di controllo. potenza termica
12 kW senza integrazione elettrica
Pompa di calore 1,00
SOMMANO cad 1,00f 87174,55 87 174,55
116 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad
CAL23_06.10 |elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione,
4.021.005 tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,
verniciatura di colore bianco, emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni
elemento H = 880/95
RADIATORI 73,00
SOMMANO cad 73,00 33,45 27441,85
117 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori
CAL23_06.10 |per impianti idrico sanitari composto da elementi in
4.022.039 ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi
damm 12 e da mm1 ... ori e quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 12
COLLETTORE 1 1,00
SOMMANO cad 1,00 214,95 214,95
118 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori
CAL23_06.10 |per impianti idrico sanitari composto da elementi in
4.022.040 ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi
damm 12 e da mm1 ... ori e quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 12
COLLETTORE 2 1,00
SOMMANO cad 1,00 244,73 244,73
119 Fornitura e posa in opera di Tubi in multistrato
NP.IT.02 conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011
strato esterno in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X &
(mm) 16 spessore (mm) 2,25
TUBAZIONI MULTISTRATO 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 4,00 720,00
120 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato
CAL23_06.10 |esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio,
1.003.005 strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni
idrico ... erticali fino all'esterno dei servizi igienici.
Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. @ (mm) 40
spessore (mm) 3,5
Tubazione di adduzione idrica 40,00 40,00
A RIPORTARE 40,00 7347 175,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 7347 175,22
SOMMANO m 40,00 26,43 17057,20
121 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori
CAL23 _06.10 |per impianti idrico sanitari composto da elementi in
4.022.041 ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi
damm 12 e da mm1 ... ori e quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 12
Collettore idrico 4,00
SOMMANO cad 4,00 270,06 1080,24
122 Fornitura e messa in opera di seduta autoportante
NP 11 senza schienale realizzata in polipropilene copolimero
trattato anti UV, NON ignifugo,
colorato nella massa e stampato ad iniezio ... appi
copriforo inamovibili (compresi).
Larghezza seduta cm 40, profondita cm 30/35 (min/
max), alzata posteriore cm. 11.
Parziale cadauno 0,00
198,00
Parziale cadauno 198,00
SOMMANO cadauno 198,00 17,00 37366,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 739° 678,66
A RIPORTARE 7397 678,66

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA




pag. 23

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TlJARi FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7397 678,66
LAVORI A CORPO
123 Revisione e ripristino collegamenti strutture metalliche
NP EO5 presenti nell'impainto sportivo alla rete equipotenziale
di messa a terra, con eventuale fornitura e messa in
oepra di nuo ... a croce tali da avere una resistenza di
terra secondo norme tecniche e secondo disposizioni
della direzione dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 516,70 516,70
Parziale LAVORI A CORPO euro 516,70
A RIPORTARE 740" 195,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7407 195,36

124
CAL23_PRCA
M.P13.004.00
2

125
CAL23_PRCA
M.P13.008.00
6

126
CAL23_PR.P1
3.001.001

127
CAL23_PR.P1
3.006.002

128
NPTETTO02

LAVORI A MISURA

Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso
strutturale in conformita alla norma armonizzata UNI
EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto
M.AT.T.M. 11-10- ... e UNI EN 10056-1:2017 e UNI
EN 10056-2:1995 profili di dimensione da oltre 50 a
100 mm in qualita di acciaio S235 e S275

angolare accoppiato E2L 60x10 * (par.ug.=2*4)

SOMMANO kg

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano
fine per impieghi strutturali in conformita alla norma
armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo
2.4.2.5 di cui al ... ranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10210-2:2019 profili di altezza fino a
240 mm in qualita di acciaio S460

profilato cavo 60* 120x ss 4 mm

SOMMANO kg

Travial e H (IPE—HE) e ad ali inclinate ad | (IPN) ad
uso strutturale in conformita alla norma armonizzata
UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in
accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 Profili di altezza da 80 a 240 mm in
qualita di acciaio S235 e S275

travi HEA 100

travi HEA 140

travi HEA 240 PILASTRI

SOMMANO kg

Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso
strutturale in conformita alla norma armonizzata UNI
EN 10025-1. profili in qualita di acciaio S355

piastre e contropiastre pilastri 40*40 cm ss 10 mm *
(par.ug.=2*8)

piastre e contropiastre trave HEA 140 con pliastro 20*
20 cm ss 10mm *(par.ug.=1* 14)

piastre e contropiastre trave HEA 100 con pliastro 30*
20 cm ss 10mm * (par.ug.=1*8)

profilati L 100*65* 10 mmm per collegamenti tiranti
con e pilastri *(par.ug.=2*8)

profilati T 100* 100* 11 mmm per collegamenti tiranti
con trave HEA 100 * (par.ug.=1*8)

SOMMANO kg

Manodopera, accessori, bulloni, saldature e quant'altro
occorre per montaggio tettoia con componenti di
acciaio computati a parte come da calcoli esecutivi
strutturali, compreso po ... ioni della direzione dei
lavori, per rendere I'opera finita a regola d'arte
secondo progetto e norme tecniche di settore
(H/peso= 322,40+ 321,00+ 3541,47+336,00)

SOMMANO kg

8,00

8,00
7,00
8,00

16,00
14,00

8,00
16,00

8,00

6,50

30,00

6,50
4,30
4,00

0,40
0,20
0,20
0,15

0,15

6,200

10,700

16,700
24,700
60,300

32,000
15,700
24,000
12,250

16,400

4520,870

322,40

322,40

321,00

321,00

868,40
743,47
17929,60

37541,47

204,80
43,96
38,40
29,40
19,68

336,24

4°520,87

4°520,87

2,29

2,34

2,40

2,59

0,90

738,30

751,14

87499,53

870,86

47 068,78

A RIPORTARE

7557123,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF, A- DESIGNAZIONE DEIl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7557123,97
129 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti /o0
CAL23_02.A0 |rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per
4.012.001 consentire la sottofondazione eseguito a mano per
profondita fino a m 1,00
rimozione massetto per realizzazione plinti tettoia 8,00 1,00 1,500 0,200 2,40
SOMMANO m3 2,40 145,62 349,49
130 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali
CAL23_01.F0 |accessorie alla copertura quali canali di gronda,
5.006.001 converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Canali di gronda, scossalin ... ie, la verniciatura con
minio di piombo o antiruggine. Misurato al
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10
grondaia 30,00 0,500 15,00
SOMMANO m? 15,00 40,02 600,30
131 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10
CAL23_01.F0 |cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
5.005.002 normali : in rame spess. 8/10 mm.
pluviali tettoia 8,00 3,00 24,00
SOMMANO m 24,00 63,73 1°529,52
132 Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato da
NPINFERMER | adibire ad infermeria di dimensioni 2.45*4.90 da
1A installare su soletta armata di fondazione computata a
parte, compreso manod'o ... ecniche, dimensionali ed
accessori igienico sanitari, sono descritti nell'apposita
scheda tecnica allegata al progetto.
calcolato costo a Kg 1,00 1,00
SOMMANO kg 1,00 7°500,00 7°500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°907,92
TOTALE euro 765" 103,28
Data, 06/12/2023
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

['campo - computo finale RETTIFICATO.dcf'

(C:\JEK\CAMPO SPORTIVO 2023\COMPUTO\) v.1/132]




