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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI  A MI SURA

1 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

CAL23_01.A0 fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,

4.008.001 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in

terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

PLINTI FONDAZIONE tettoia 8,00 1,50 1,000 12,00

SOMMANO m³ 12,00 7,55 90,60

2 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e

CAL23_05.A0 fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita

3.020.001 con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e

scarico dei rifiuti ... torizzati ai fini del loro recupero o

del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri

di sostegno in pietra ecc.

DEMOLIZIONE MURO PERIMETRALE CAMPO -

conferimento, trasporto e livellamento su suolo

comunale indicato dalla DDL entro Km 10 43,40 0,220 2,500 23,87

SOMMANO m³ 23,87 76,80 1´ 833,22

3 Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello

CAL23_AT.N0 demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 2-10

1.065.004 giorni

PREPARAZIONE ALLO SCAVO - demolizione asfalto 16,00

SOMMANO ora 16,00 5,39 86,24

4 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in

CAL23_01.A0 terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei

4.001.002 rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o

del loro smaltimento.

PLATEA FONDAZIONE 12,60 10,000 0,850 107,10

SCAVO PER FONDAZIONI [32.5x9.1 m] 20,00 10,000 0,600 120,00

SOMMANO m³ 227,10 20,97 4´ 762,29

5 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici

CAL23_01.A0 con materiale arido di cava compreso nel prezzo

5.001.002 sottofondo platea 32,60 10,000 0,100 32,60

SOMMANO m³ 32,60 45,22 1´ 474,17

6 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

CAL23_01.B0 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza

4.003.001 S3

MAGRONE 32,50 9,100 0,100 29,58

SOMMANO m³ 29,58 147,05 4´ 349,74

7 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti,

CAL23_01.B0 travi rovesce

2.002.001 CASSERATURE

bordo platea 2,00 32,50 0,250 16,25

2,00 10,00 0,250 5,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 21,25 12´ 596,26



pag. 3

Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,25 12´ 596,26

SOMMANO m² 21,25 27,56 585,65

8 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di

CAL23_01.B0 esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da

4.005.006 carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente

asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 -

consistenza S4

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

platea fondazione 32,50 8,700 0,250 70,69

PLATEA INFERMERIA 2,60 5,200 0,200 2,70

SOMMANO m³ 73,39 179,98 13´ 208,73

9 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di

CAL23_01.B0 esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da

4.005.006 carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente

asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 -

consistenza S4

PLINTI TETTOIA 8,00 1,50 1,000 1,000 12,00

SOMMANO m³ 12,00 179,98 2´ 159,76

10 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di

CAL23_01.B0 esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da

4.005.006 carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente

asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 -

consistenza S4

adeguamento rampe disabili

1 rampa * (lung.= (3,7+ 3,2)) 6,90 1,800 0,300 3,73

2 rampa * (lung.= (6,9+ 10))* (larg.= 0,80/2) 16,90 0,400 1,800 12,17

SOMMANO m³ 15,90 179,98 2´ 861,68

11 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento

CAL23_01.B0 armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per

3.001.006 cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti

controlli. Acciaio in barre

ARMATURA platea [80 kg/mc]  * (par.ug.= 33* 3,33) 109,89 17,70 1,208 2´ 349,62

armatura platea * (par.ug.= 33,85* 3,33) 112,72 8,70 1,208 1´ 184,64

PLATEA INFERMERIA FI 14 A MAGLIA 30* 30CM *

(lung.= 16* 3+ 9* 6) 102,00 1,540 157,08

SOMMANO kg 3´ 691,34 2,57 9´ 486,74

12 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento

CAL23_01.B0 armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per

3.001.006 cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti

controlli. Acciaio in barre

PLINTI TETTOIA 924,400 924,40

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 924,40 40´ 898,82



pag. 4

Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 924,40 40´ 898,82

SOMMANO kg 924,40 2,57 2´ 375,71

13 Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene

CAL23_01.D0 flessibile per muri controterra e fondazioni

5.003.002 consovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da

1,5 mm

IMPERMEABILIZZANTE sotto platea+ bordi 33,00 9,200 303,60

SOMMANO m² 303,60 27,60 8´ 379,36

14 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di

CAL23_01.E0 consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo

5.001.001 compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5

MASSETTO PORTAIMPIANTI sp. 5 cm

MASSETTO PORTAIMPIANTI 174,56

SOMMANO m² 174,56 15,64 2´ 730,12

15 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di

CAL23_01.E0 sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce

5.013.001 eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto

per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

spessore fino a cm. 5

SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE sp. 5 cm

[par.ug.= area] 215,00

SOMMANO m² 215,00 15,87 3´ 412,05

16 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti,

CAL23_01.B0 travi rovesce

2.002.001 CASSERATURE

Pilastri 40x50 cm * (par.ug.= 18* 2) 36,00 0,40 2,700 38,88

(par.ug.= 18* 2) 36,00 0,50 18,00

Travi 6,00 7,40 0,500 22,20

8,00 4,00 0,500 16,00

12,00 7,90 0,500 47,40

12,00 5,50 0,500 33,00

12,00 2,40 0,500 14,40

SOMMANO m² 189,88 27,56 5´ 233,09

17 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di

CAL23_01.B0 esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da

4.005.006 carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente

asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 -

consistenza S4

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Pilastri 40x50 cm * (par.ug.= 6* 3) 18,00 0,40 0,500 2,700 9,72

Travi 3,00 7,40 0,400 0,500 4,44

4,00 4,00 0,400 0,500 3,20

6,00 7,90 0,400 0,500 9,48

6,00 5,50 0,400 0,500 6,60

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 33,44 63´ 029,15
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,44 63´ 029,15

6,00 2,40 0,400 0,500 2,88

SOMMANO m³ 36,32 179,98 6´ 536,87

18 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento

CAL23_01.B0 armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per

3.001.006 cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti

controlli. Acciaio in barre

ARMATURA TRAVI E PILASTRI [130 kg/mc]

ACCIAIO 36,32 130,000 4´ 721,60

SOMMANO kg 4´ 721,60 2,57 12´ 134,51

19 Solaio “gettato in opera” a struttura mista in

CAL23_01.B0 laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi

8.001.005 collaboranti/non collaboranti in laterizio altezza totale

25 cm (20 laterizio +  5 soletta)

SOLAIO DI COPERTURA 9,00 32,000 288,00

A detrarre spessore travi 3,00 7,40 0,400 -8,88

4,00 4,00 0,400 -6,40

6,00 7,90 0,400 -18,96

6,00 5,50 0,400 -13,20

6,00 2,40 0,400 -5,76

Sommano positivi m² 288,00

Sommano negativi m² -53,20

SOMMANO m² 234,80 96,92 22´ 756,82

20 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali

NPTET01 metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro

fissaggio in lamiera zincata ss 8/10 preverniciata con

superficie superiore ... miera inferiore preverniciata

spessore 6/10, con interposto materiale isolante

polistirene densità 30/40 Kg/mc, sp.30 mm

COPERTURA TETTOTOIA 30,10 6,500 195,65

SOMMANO m² 195,65 25,00 4´ 891,25

21 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali

CAL23_01.C0 metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro

3.031.008 fissaggio in alluminio preverniciato o naturale e con

lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm

manto di copertura con pannelli coibentati e superficie

superiore grecata-simil coppo 303,00

SOMMANO m² 303,00 57,49 17´ 419,47

22 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso

CAL23_PRCA strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI

M.P13.002.00 EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto

5 M.A.T.T.M. 11-1 ... lleranze dimensionali in accordo

alla norma UNI EN 10279:2002 profili di altezza fino a

65 mm in qualità di acciaio S355

profilato omega 40* 100* 150* 4mm 3,00 32,00 14,130 1´ 356,48

SOMMANO kg 1´ 356,48 0,97 1´ 315,79

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 128´ 083,86
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´ 083,86

23 Operaio edile Specializzato

CAL23_RU.M per messa in opera e fissaggio profilati omega 4,00 7,000 28,00

10.001.002

SOMMANO ora 28,00 36,05 1´ 009,40

24 Fornitura e posa in opera di membrana

CAL23_01.D0 impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta

5.001.002 concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t.

a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a

freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

IMPERMEABILIZZANTE

Risvolti impermeabile su parapetto * (larg.= 0,3+ 0,2) 82,00 0,500 41,00

SOMMANO m² 41,00 11,11 455,51

25 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio

CAL23_01.C0 normale spessore 25 cm eseguita con malta di calce

1.009.001 idraulica (M2,5)

PARETI PERIMETRALI

2,00 6,90 2,700 37,26

4,00 3,50 2,700 37,80

4,00 7,40 2,700 79,92

2,00 5,00 2,700 27,00

6,00 1,90 2,700 30,78

A detrarre aperture 3,00 1,20 2,200 -7,92

4,00 0,90 2,200 -7,92

2,00 0,80 0,700 -1,12

(lung.= 0,8* 3) 2,00 2,40 0,700 -3,36

1,20 1,200 -1,44

quinte di copertura 6,00 9,00 0,200 10,80

quinte di copertura 32,15 0,250 8,04

Sommano positivi m² 231,60

Sommano negativi m² -21,76

SOMMANO m² 209,84 87,80 18´ 423,95

26 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in

CAL23_01.C0 laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita

1.013.001 con malta di calce idraulica (M2,5)

TRAMEZZI 119,00 119,00

A detrarre aperture 10,00 0,70 2,100 -14,70

8,00 0,90 2,100 -15,12

5,00 0,90 2,100 -9,45

0,80 2,100 -1,68

PARAPETTO COPERTURA

[lung.= perimetro] 82,00 0,300 24,60

Sommano positivi m² 143,60

Sommano negativi m² -40,95

SOMMANO m² 102,65 37,87 3´ 887,36

27 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2]  di

CAL23_PR.P4 qualunque dimensione, compreso serratura,

2.001.014 ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e

verniciatura previa mano di preparaz ...  prodotto

impregnante contro muffe e funghi. Porta interna in

legno con anta mobile tamburata: rovere naturale /

ciliegio

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 151´ 860,08
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151´ 860,08

PORTE INTERNE

0,70x2,10 10,00

0,90x2,10 13,00

0,80x2,10 1,00

SOMMANO cad 24,00 317,52 7´ 620,48

28 Controtelai e telai completi di catene di controvento e

CAL23_PR.P4 grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la

3.002.003 posa in opera. Controtelaio in legno larghezza fino a

cm 8

COTNROTELAI * (lung.= 10* 0,7) 10,00 7,00 70,00

13,00 0,90 11,70

0,80 0,80

(par.ug.= 24* 2) 48,00 2,10 100,80

SOMMANO m 183,30 5,10 934,83

29 Operaio edile Specializzato

CAL23_RU.M Manodopera porte interne

10.001.002 Manodopera porte interne * (par.ug.= 24* (0,25)) 6,00 6,00

SOMMANO ora 6,00 36,05 216,30

30 Operaio edile Comune

CAL23_RU.M Manodopera porte interne

10.001.004 Manodopera porte interne * (par.ug.= 24* (0,50)) 12,00 12,00

SOMMANO ora 12,00 30,06 360,72

31 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in

CAL23_01.E0 legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno,

7.005.003 ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa

e sigillatura/ isolament ... 3-1, escluso il controtelaio e/

o monoblocco. Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con

apertura oscillobattente e/o vasistas

FINESTRE A VASISTAS - Bagni 2,00

SOMMANO cad 2,00 74,88 149,76

32 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in

CAL23_01.E0 legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno,

7.005.007 ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa

e sigillatura/ isolament ... otelaio e/o monoblocco. Per

vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e

con apertura oscillobattente e/o vasistas

FINESTRE A VASISTAS - Spogliatoi 2,00

SOMMANO cad 2,00 98,23 196,46

33 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in

CAL23_01.E0 legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno,

7.005.004 ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa

e sigillatura/ isolament ... scluso il controtelaio e/o

monoblocco. Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con

apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

FINESTRA SCORREVOLE BIGLIETTERIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,18 104,18

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 161´ 442,81
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´ 442,81

34 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in

CAL23_01.E0 legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno,

7.005.103 ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa

e sigillatura/ isolament ... escluso il controtelaio e/o

monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq

e con apertura oscillobattente e/o vasistas

INFISSI ESTERNI 7,00

SOMMANO cad 7,00 112,43 787,01

35 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili

CAL23_PR.P4 estrusi in classe A, classificati in base alla zona

1.002.006 climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla

marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ...  7697 con

marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza

totale Uw < =  1.75 e < =  1.67 W/mqk per zone

climatiche C e D

FINESTRE A VASISTAS - Bagni 2,00 0,80 0,700 1,12

SOMMANO m² 1,12 323,64 362,48

36 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili

CAL23_PR.P4 estrusi in classe A, classificati in base alla zona

1.002.008 climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla

marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ...  7697 con

marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza

totale Uw < =  1.75 e < =  1.67 W/mqk per zone

climatiche C e D

FINESTRE A VASISTAS - Spogliatoi * (lung.= 0,8* 3) 2,00 2,40 0,700 3,36

SOMMANO m² 3,36 301,61 1´ 013,41

37 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili

CAL23_PR.P4 estrusi in classe A, classificati in base alla zona

1.002.009 climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla

marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ...  7697 con

marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza

totale Uw < =  1.75 e < =  1.67 W/mqk per zone

climatiche C e D

FINESTRA BIGLIETTERIA 1,20 1,200 1,44

SOMMANO m² 1,44 320,99 462,23

38 Portoni esterni e porte di caposcala in legno Porta

CAL23_PR.P4 caposcala tamburata a struttura cellulare. A un

1.024.008 battente rivestita in medium density, laccato

PORTE ESTERNE 90x210 cm 4,00 0,90 2,100 7,56

PORTE ESTERNE 120x210 cm 3,00 1,20 2,100 7,56

SOMMANO m² 15,12 320,26 4´ 842,33

39 SERRAMENTI IN FERRO Cancello pedonale grigliato ad

CAL23_PR.P4 una o più ante

1.023.019 CANCELLO INGRESSO TRIBUNE

[65 Kg /mq] 2,60 2,500 65,000 422,50

SOMMANO kg 422,50 5,12 2´ 163,20

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 171´ 073,47
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D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171´ 073,47

40 Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali

CAL23_01.E0 eseguito a mano, formato da un primo strato di

1.009.003 rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con

regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di

cemento

INTONACO SBALZO COPERTURA * (lung.= 28+ (16,7*

2)) 61,40 61,40

SOMMANO m² 61,40 23,58 1´ 447,81

41 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a

CAL23_01.E0 mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un

1.006.003 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra

predisposte guide, compreso velo con malta di

cemento

INTONACO ESTERNO

[lung.= perimetro] 90,00 2,700 243,00

A detrarre infissi 2,00 0,80 0,700 -1,12

(lung.= 0,8* 3) 2,00 2,40 0,700 -3,36

1,20 1,200 -1,44

4,00 0,90 2,100 -7,56

3,00 1,20 2,100 -7,56

PARAPETTI

[ lung.= perimetro] 2,00 82,00 0,600 98,40

Sommano positivi m² 341,40

Sommano negativi m² -21,04

SOMMANO m² 320,36 28,12 9´ 008,52

42 Intonaco monostrato con miscela di sabbia e  cemento

NP09 grigio a q.li 3.00 miscelato con q.li 1.00 di cemento

bianco,  rifinito a frattazzo per manutenzione

gradinate, previo pulizia  ...  pedata, compreso due

mani di pitturazione per esterni colore bianco o diverso

su indicazione della direzione dei lavori

RECUPER GRADINATE PUBBLICO

SVILUPPO PEDATA + ALZATA  * (lung.= 0,51+ 0,82+

0,32+ 0,78+ 0,41+ 0,78+ 0,45+ 0,78+ 0,39+ 0,5) 5,74 30,000 172,20

SOMMANO m² 172,20 15,00 2´ 583,00

43 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a

CAL23_01.E0 mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un

1.001.003 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra

predisposte guide, compreso velo con malta di

cemento

INTONACO INTERNO - Pareti verticali

191,00

(par.ug.= 102,65* (2,00)) 205,30 205,30

SOMMANO m² 396,30 26,93 10´ 672,36

44 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito

CAL23_01.E0 a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da

1.002.003 un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo

tra predisposte guide, compreso velo con malta di

cemento

INTONACO INTERNO - Soffitti

[par.ug.= area] 213,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 213,00 194´ 785,16
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213,00 194´ 785,16

SOMMANO m² 213,00 28,85 6´ 145,05

45 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o

CAL23_01.E0 prodotti similari, posate a colla su sottofondo

2.003.001 precostituito, compreso sigillature dei giunti,

distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la

UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate

posate lineari o diagonali

PAVIMENTI - posa in opera

[par.ug.= area] 213,00

SOMMANO m² 213,00 13,49 2´ 873,37

46 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres

CAL23_01.E0 o simili fissato a colla

2.015.004 BATTISCOPA - posa in opera 265,30 265,30

SOMMANO m 265,30 8,36 2´ 217,91

47 Posa in opera di rivestimento interno di maiolica

CAL23_01.E0 (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su

3.013.004 superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e

pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in

costa piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

RIVESTIMENTI SERVIZI IGIENICI - fino ad un'altezza

di h= 2 m - posa in opera 123,35 2,000 246,70

SOMMANO m² 246,70 21,17 5´ 222,64

48 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione,

CAL23_PR.P2 certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005 Gres

2.043.016 porcellanato opache, delle dimensioni di cm 10x20 e

20x20

PAVIMENTI - materiale

PAVIMENTI - materiale 213,00

RIVESTIMENTI SERVIZI IGIENICI - materiale

RIVESTIMENTI SERVIZI IGIENICI - materiale 246,70

SOMMANO m² 459,70 22,77 10´ 467,37

49 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres

CAL23_01.E0 o simili fissato a colla

2.015.004 BATTISCOPA - materiale

BATTISCOPA - materiale 265,30

SOMMANO m 265,30 8,36 2´ 217,91

50 Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di

CAL23_01.F0 bianco

4.001.001 PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA

PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA 320,36

PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA 61,40

PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA 396,30

PRIMA MANO DI BIANCO TINTEGGIATURA 213,00

A detrarre rivestimenti

A detrarre rivestimenti -246,70

Sommano positivi m² 991,06

Sommano negativi m² -246,70

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 744,36 223´ 929,41
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 744,36 223´ 929,41

SOMMANO m² 744,36 11,08 8´ 247,51

51 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

CAL23_01.F0 con pittura minerale a base di grassello di calce

4.004.002 TINTEGGIATURA INTERNA

396,30

213,00

A detrarre rivestimenti

A detrarre rivestimenti -246,70

Sommano positivi m² 609,30

Sommano negativi m² -246,70

SOMMANO m² 362,60 6,36 2´ 306,14

52 Verniciatura di facciate esterne con pittura

CAL23_01.F0 idrorepellente traspirante

4.005.001 VERNICIATURA ESTERNA

VERNICIATURA ESTERNA 320,36

VERNICIATURA ESTERNA 61,40

SOMMANO m² 381,76 8,62 3´ 290,77

53 Pavimentazioni esterne in pietra reggina Soglie liscie in

CAL23_PR.P0 lastre di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega,

5.005.023 misura fissa, spessore cm 2

SOGLIE INFISSI 2,00 0,80 0,400 0,64

(lung.= 0,8* 3) 2,00 2,40 0,400 1,92

1,20 0,400 0,48

4,00 0,90 0,400 1,44

3,00 1,20 0,400 1,44

SOMMANO m² 5,92 127,70 755,98

54 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC

CAL23_01.F0 serie pesante, poste in opera a qualunque altezza;

5.007.012 compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti,

giunzioni, sfridi, c ... murarie, tiro e calo dei materiali,

verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere In

PVC, diametro esterno 80 mm

TUBI PLUVIALI 14,00 3,00 42,00

SOMMANO m 42,00 16,47 691,74

55 Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo

CAL23_01.F0 delle acque meteoriche e terrazzi 100 x 100 mm

5.010.001 BOCCHETTONI PLUVIALI 14,00

SOMMANO cad 14,00 5,43 76,02

56 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali

CAL23_01.F0 accessorie alla copertura quali canali di gronda,

5.006.004 converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :

Canali di gronda, scossalin ... atura con minio di

piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di

sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

SCOSSALINA PARAPETTO 82,00 0,150 12,30

SOMMANO m² 12,30 50,55 621,77

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 239´ 919,34
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´ 919,34

57 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^  categoria di

CAL23_RU.M livello superiore

11.001.001 Manodopera pluviali

Manodopera pluviali * (par.ug.= 42* (0,26)) 10,92 10,92

SOMMANO ora 10,92 31,51 344,09

58 Installatore/Operaio metalmeccanico 3^  categoria

CAL23_RU.M Manodopera pluviali

11.001.004 Manodopera pluviali * (par.ug.= 42* (0,26)) 10,92 10,92

SOMMANO ora 10,92 26,36 287,85

59 Allacci Microschematura idrica per apparecchio

CAL23_06.I0 sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16

1.006.005 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai

locali servizi igieni ... cettazione del locale a quelli dei

singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di

tipo flessibile a cellule chiuse

ADDUZIONE LAVABI 16,00

ADDUZIONE DOCCE 12,00

SOMMANO cad 28,00 91,74 2´ 568,72

60 Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo in

CAL23_06.I0 polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27,

1.006.002 (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi

igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti

d'intercettazione del locale a quelli dei singoli

apparecchi, compresi raccordi

ADDUZIONE VASI IGENICI 16,00

SOMMANO cad 16,00 56,82 909,12

61 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene

CAL23_06.I0 ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali,

1.008.003 sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm

SCARICHI DN50 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 19,12 611,84

62 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene

CAL23_06.I0 ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali,

1.008.005 sono esclusi gli staffaggi : Ø75 mm

SCARICHI DN75 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 24,22 363,30

63 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene

CAL23_06.I0 ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali,

1.008.007 sono esclusi gli staffaggi : Ø110 mm

SCARICHI DN110 72,00 72,00

SOMMANO m 72,00 34,21 2´ 463,12

64 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene

CAL23_06.I0 ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali,

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 247´ 467,38
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D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 247´ 467,38

1.008.008 sono esclusi gli staffaggi : Tubi per rete di scarico in

polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.

SCARICHI DN125 * (lung.= (17+ 27)) 44,00 44,00

SOMMANO m 44,00 37,72 1´ 659,68

65 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari

CAL23_06.I0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.004.007 I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di

difetti, slabbrature, ... bassamento dei materiali di

risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei

medesimi alle pubbliche discariche

VASO IGIENICO 12,00

SOMMANO cad 12,00 352,00 4´ 224,00

66 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari

CAL23_06.I0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.004.010 I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di

difetti, slabbrature, ... mato; le relative guarnizioni;

l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

WC PER DISABILI 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´ 382,81 5´ 531,24

67 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari

CAL23_06.I0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.004.001 I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di

difetti, slabbrature, ... ete, corredati del relativo rosone

in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,

bulloni, viti cromate, etc..

LAVABO 12,00

SOMMANO cad 12,00 214,81 2´ 577,72

68 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari

CAL23_06.I0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.004.009 I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di

difetti, slabbrature, ...  e quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le

tubazioni di allaccio e di scarico.

LAVABI PER DISABILI 4,00

SOMMANO cad 4,00 575,73 2´ 302,92

69 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari

CAL23_06.I0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.004.005 I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di

difetti, slabbrature, ... e, di raccordo alle tubazioni

d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da

installare sopra pavimento a semincasso.

PIATTI PER DOCCIA 12,00

SOMMANO cad 12,00 199,51 2´ 394,12

70 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale

CAL23_PR.P2 deve essere di ottima qualità, privo di difetti,

9.102.007 slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o

imperfezioni e rispondente all ... ini commerciali.

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 266´ 157,06
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 266´ 157,06

Miscelatore cromato monocomando da incasso per

doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e

rosone

RUBINETTERIA DOCCE 12,00

SOMMANO cad 12,00 68,55 822,60

71 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale

CAL23_PR.P2 deve essere di ottima qualità, privo di difetti,

9.102.017 slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o

imperfezioni e rispondente all ... uali e conforme alle

consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando

cromato per lavabo con scarico automatico normale

RUBINETTERIA SANITARIA LAVABI 14,00

SOMMANO cad 14,00 88,55 1´ 239,70

72 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^  categoria

CAL23_RU.M INSTALLAZIONE RUBINETTERIA BAGNI E

11.001.002 COLLETTORI 8,00

SOMMANO ora 8,00 29,42 235,36

73 Installatore/Operaio metalmeccanico 2^  categoria

CAL23_RU.M INSTALLAZIONE RUBINETTERIA BAGNI E

11.001.005 COLLETTORI 8,00

SOMMANO ora 8,00 23,81 190,48

74 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in

CAL23_01.A0 terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito

4.001.001 del cantiere

SCAVO DI SBANCAMENTO

[par.ug.= area] 7737,00 0,200 1´ 547,40

SOMMANO m³ 1´ 547,40 5,23 8´ 092,90

75 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

CAL23_01.A0 fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,

4.008.001 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in

terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

SCAVO PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE DRENANTE

- 60 cm di scavo - a detrarre sbancamento di 0.20 cm

2,00 107,00 0,600 0,400 51,36

2,00 61,00 0,600 0,400 29,28

Collegamento a fognatura esistente 10,00 0,600 0,400 2,40

SCAVO PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE DRENANTE

SECONDARIA 960,00 0,300 0,200 57,60

SOMMANO m³ 140,64 7,55 1´ 061,83

76 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici

CAL23_01.A0 con materiale arido di cava compreso nel prezzo

5.001.002 RINTERRO TUBAZIONE DRENANTE PRINCIPALE

[par.ug.=  sup rinterrata]  * (lung.= 107* 2+ 61* 2) 0,28 336,00 94,08

RINTERRO TUBAZIONE DRENANTE SECONDARIA

[par.ug.=  sup rinterrata] 0,04 960,00 38,40

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 132,48 277´ 799,93
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132,48 277´ 799,93

SOMMANO m³ 132,48 45,22 5´ 990,75

77 Carico, traporto, scarico, movimentazioni,

CAL23_02.A0 scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso

7.001.004 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da

demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km

voce 70 terreno+ misto granulometrico da sistemare su

terreno comunale entro 10 Km di distanza, previo

indicazione e prescrizioni della direzione dei lavori 1´ 547,40

voce 71 terreno scavo a sez. obbl. 140,64

-132,48

Sommano positivi m³ 1´ 688,04

Sommano negativi m³ -132,48

SOMMANO m³ 1´ 555,56 12,36 19´ 226,72

78 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

CAL23_PRRE rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,

C.P17.009.00 diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09

1 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER

17 09 04)

voce 70

voce 71 140,64

SOMMANO Tn 140,64 35,02 4´ 925,21

79 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione

N.P.01 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso

lo spianamento dei materiali, sabbie, ghiaie ed inerti

vari Sasso 25/402

STATO DRENANTE - ghiaia 24/40 mm - sp.=  14 cm

[par.ug.= area] 7737,00 0,140 1´ 083,18

SOMMANO Cd 1´ 083,18 35,10 38´ 019,62

80 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione

N.P.02 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso

lo spianamento dei materiali. Sabbie, ghiaie ed inerti

vari Sasso 12/22

STATO DRENANTE - ghiaia 12/18 mm - sp.=  4 cm

[par.ug.= area] 7737,00 0,040 309,48

SOMMANO m3 309,48 34,39 10´ 643,02

81 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione

N.P.03 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso

lo spianamento dei materiali. Sabbie, ghiaie ed inerti

vari Sabbia fine

STATO DRENANTE - sabbia 0,2/0,8 mm - sp.=  3 cm

[par.ug.= area] 7737,00 0,030 232,11

SOMMANO m3 232,11 39,90 9´ 261,19

82 Macchine per costipazione Costipatore a piastra

CAL23_AT.N0 vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a

1.003.010 10 giorni

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 365´ 866,44
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R I P O R T O 365´ 866,44

COMPATTAZIONE TERRENO * (par.ug.= 24* 4) 96,00 96,00

SOMMANO ora 96,00 6,65 638,40

83 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli

N.P.04 larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore

a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o

in barre da 6 m ( ... re), compreso scavo. Escluso

riempimento in misto granulare, compattazione e

rinterroDN 160, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE - tubatura

drenante D 160 mm 960,00 960,00

SOMMANO m 960,00 8,89 8´ 534,40

84 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli

N.P.05 larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore

a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o

in barre da 6 m ( ... re), compreso scavo. Escluso

riempimento in misto granulare, compattazione e

rinterro DN 75, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

DRENAGGIO SECONDARIO - tubatura drenante 960,00 960,00

SOMMANO m 960,00 7,04 6´ 758,40

85 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

CAL23_01.B0 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza

4.003.001 S3

MAGRONE POZZETTI DI ISPEZIONE 34,00 0,60 0,600 0,100 1,22

SOMMANO m³ 1,22 147,05 179,40

86 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo

CAL23_04.F0 senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls

6.023.001 C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con

mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o

soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni

esterne 50x50x50 sp.10

POZZETTI DI ISPEZIONE - pozzetti 31,00

SOMMANO cad 31,00 86,56 2´ 683,36

87 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione

CAL23_PR.P1 pedonali dim. Esterne 50x50

2.031.004 POZZETTI DI ISPEZIONE - chiusini

POZZETTI DI ISPEZIONE - chiusini 31,00

SOMMANO cad 31,00 14,67 454,77

88 Fornitura e posa in opera di canale con griglie in cls

N.P.06 prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls

C12/15 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con

mezzi meccanici; scavo e rinterro. dimensioni circa

55x47/37x17/14 cm.

COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - canale in cls 349,00 349,00

SOMMANO m 349,00 49,06 17´ 121,94

89 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 402´ 237,11
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R I P O R T O 402´ 237,11

CAL23_PR.P0 acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di

7.130.021 pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Griglia in

acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125

COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - griglia 349,00

SOMMANO ml 349,00 35,24 12´ 298,76

90 Operaio edile Specializzato

CAL23_RU.M POSA GRIGLIE

10.001.002 POSA CANALETTE IN CLS * (par.ug.= 349* (0,14)) 48,86 48,86

POSA CHIUSINI

POSA CHIUSINI * (par.ug.= 31* (0,14)) 4,34 4,34

SOMMANO ora 53,20 36,05 1´ 917,86

91 Operaio edile Comune

CAL23_RU.M POSA GRIGLIE

10.001.004 POSA CANALETTE IN CLS * (par.ug.= 349* (0,14)) 48,86 48,86

POSA CHIUSINI

POSA CHIUSINI * (par.ug.= 31* (0,14)) 4,34 4,34

SOMMANO ora 53,20 30,06 1´ 599,19

92 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo

CAL23_04.F0 senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls

6.024.005 C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con

mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o

soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.

DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

POZZETTO DI ISPEZIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 413,10 413,10

93 Fornitura e posa in opera di MANTO IN ERBA

N.P.07 SINTETICA composto da:-MANTO - Fornitura e posa in

opera di manto sintetico H 60 mm composto da una

speciale fibra con particolare forma  ... siti imposti dal

regolamento L.N.D., fornito nella quantità necessaria a

formare la parte superficiale dell’intasamento.

MANTO SINTETICO 7´ 737,00

SOMMANO MQ 7´ 737,00 33,00 255´ 321,00

94 POZZO

PZ 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´ 565,50 8´ 565,50

95 Formazione di impianto d’irrigazione per campo

N.P.08 omologato costituito da:• 	Fornitura e posa in opera di

quadro elettrico per elettropompa sommersa;• 	Fornitura 

posa in opera di cavi ... co cisterna		300 lt/min. 		• 	Consumo

idrico per ciclo irriguo		20.000 lt		• 	Portata dell’impianto		400

lt/min. a 7,5 bar

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 1,00

SOMMANO d 1,00 25´ 000,00 25´ 000,00

96 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 707´ 352,52
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D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 707´ 352,52

CAL23_06.I0 unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità

5.002.011 S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR (UE) n.30 ... rezzo l'incidenza percentuale per

raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di

consumo. punto presa 2P+ T 10A-250V

IMPIANTO FM: PRESE ELETTRICHE 18,00

SOMMANO cad 18,00 52,12 938,16

97 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori

CAL23_06.I0 unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità

5.002.001 S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR (UE) n.30 ... ncidenza percentuale per raccordi,

sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto

luce a semplice interruzione

PUNTI LUCE 32,00

SOMMANO cad 32,00 48,97 1´ 567,04

98 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di

CAL23_06.I0 illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN

5.042.051 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da

soffitto/parete con corpo  ... ed autoestinguente V2,

cablaggio elettronico con reattore di efficienza

energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 15W 26,00

SOMMANO cad 26,00 92,96 2´ 416,96

99 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di

CAL23_06.I0 illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN

5.042.052 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da

soffitto/parete con corpo  ... e ed autoestinguente V2,

cablaggio elettronico con reattore di efficienza

energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 26W 8,00

SOMMANO cad 8,00 106,52 852,16

100 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di

CAL23_06.I0 illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN

5.042.050 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da

soffitto/parete con corpo  ... le ed autoestinguente V2,

cablaggio elettronico con reattore di efficienza

energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 10 W 28,00

SOMMANO cad 28,00 83,05 2´ 325,40

101 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di

CAL23_06.I0 illuminazione di emergenza autoalimentata conforme

5.042.080 alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento I I  con

autodiagnosi: A LED pot ...  autonomia 3 h. E'

compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte.

LAMPADA DI EMERGENZA 7,00

SOMMANO cad 7,00 211,06 1´ 477,42

102 Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 716´ 929,66
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D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´ 929,66

CAL23_06.I0 esecuzione da incasso, completa di portella frontale in

5.003.046 cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli

interni, eventuali s ... ompreso certificazioni come

previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative

600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

CARPENTERIA QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 466,76 466,76

103 Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico

CAL23_06.I0 da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto,

5.003.036 completo di barra DIN per il montaggio di

apparecchiature modulari ... ri di cablaggio,

montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come

previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

CENTRALINO POMPA DI CALORE 1,00

SOMMANO cad 1,00 205,46 205,46

104 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici

NP.IE.01 modulari per installazione su guida DIN, curva C,

potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA

(CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+ N x 10A

Int.MT 1P+ N fino a 10 A 10,00

SOMMANO cad 10,00 56,46 564,60

105 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici

NP.IE.02 modulari per installazione su guida DIN, curva C,

potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA

(CEI EN 60947-2 6 KA) 2P x 40A

Int.generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,72 73,72

106 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di

NP.IE.03 tipo AC in curva C per installazione su guida DIN,

potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI

EN 61009 1P+ N x 20A - sensibilità 0.03A

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

FINO A 20A 5,00

SOMMANO cad 5,00 174,54 872,70

107 Fornitura e posa in opera di Interruttori

NP.IE.04 magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in

curva C per installazione su guida DIN, potere di

interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

1P+ N x 25A - sensibilità 0.03A

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

25A 1,00

SOMMANO cad 1,00 174,54 174,54

108 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo

CAL23_06.I0 autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso

5.013.006 appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori di

montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,

pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 32 mm

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 719´ 287,44
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 719´ 287,44

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE: CORRUGATI *

(lung.= 70* 1,3) 91,00 91,00

SOMMANO m 91,00 4,64 422,24

109 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

CAL23_06.I0 ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina

5.010.029 in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a

ridotta emissione di ... nza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni

materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.

CAVI 1,5 mmq 1,00 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 3,20 224,00

110 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

CAL23_06.I0 ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina

5.010.030 in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a

ridotta emissione di ... nza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni

materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.

CAVI 2,5 mmq 1,00 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 4,29 321,75

111 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

CAL23_06.I0 ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina

5.010.032 in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a

ridotta emissione di ... denza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni

materiale di consumo. 3 x 6 mmq.

CAVI DA 6mmq 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 7,82 117,30

112 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

CAL23_06.I0 ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina

5.010.033 in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a

ridotta emissione di ... enza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni

materiale di consumo. 3 x 10 mmq.

CAVI DA 10mmq 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 12,43 186,45

113 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-

CAL23_06.I0 6 posato entro pozzetto in cemento, compreso

5.008.001 accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a

croce dim. 50x50x5, L=  1,5 m

DIPERSORI DI TERRA 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,58 103,74

114 Scaldabagni istantanei Bollitore modulare ad accumulo

CAL23_PR.P3 rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera

0.042.003 d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con

anodo sacrificale ... sione del circolatore e delle

valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 200 l,

produzione sanitaria 23 l/minuto

2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 2,00 720´ 662,92
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 720´ 662,92

SOMMANO cad 2,00 858,11 1´ 716,22

115 Fornitura e posa in opera di pompa di calore ibrida

NP.IT.01 reversibile aria-acqua per installazione splittata con

produzione sanitaria istantanea tramite bollitore

esterno (escluso), comp ... n tecnologia inverter, unità

interna idronica e sistema di controllo. potenza termica

12 kW senza integrazione elettrica

Pompa di calore 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´ 174,55 8´ 174,55

116 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad

CAL23_06.I0 elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione,

4.021.005 tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,

verniciatura di colore bianco, emissione termica

determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C) per ogni

elemento H =  880/95

RADIATORI 73,00

SOMMANO cad 73,00 33,45 2´ 441,85

117 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori

CAL23_06.I0 per impianti idrico sanitari composto da elementi in

4.022.039 ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi

da mm 12 e da mm1 ... ori e quant'altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Collettore con detentore 4+ 4 da 3/4" x 12

COLLETTORE 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 214,95 214,95

118 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori

CAL23_06.I0 per impianti idrico sanitari composto da elementi in

4.022.040 ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi

da mm 12 e da mm1 ... ori e quant'altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Collettore con detentore 5+ 5 da 3/4" x 12

COLLETTORE 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 244,73 244,73

119 Fornitura e posa in opera di Tubi in multistrato

NP.IT.02 conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011

strato esterno in polietilene, strato intermedio in

alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Ø

(mm) 16 spessore (mm) 2,25

TUBAZIONI MULTISTRATO 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 4,00 720,00

120 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato

CAL23_06.I0 esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio,

1.003.005 strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni

idrico  ... erticali fino all'esterno dei servizi igienici.

Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 40

spessore (mm) 3,5

Tubazione di adduzione idrica 40,00 40,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 40,00 734´ 175,22
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R I P O R T O 40,00 734´ 175,22

SOMMANO m 40,00 26,43 1´ 057,20

121 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori

CAL23_06.I0 per impianti idrico sanitari composto da elementi in

4.022.041 ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi

da mm 12 e da mm1 ... ori e quant'altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Collettore con detentore 6+ 6 da 3/4" x 12

Collettore idrico 4,00

SOMMANO cad 4,00 270,06 1´ 080,24

122 Fornitura e messa in opera di seduta autoportante

NP 11 senza schienale realizzata in polipropilene copolimero

trattato anti UV, NON ignifugo,

colorato nella massa e stampato ad iniezio ... appi

copriforo inamovibili (compresi).

Larghezza seduta cm 40, profondità cm 30/35 (min/

max), alzata posteriore cm. 11.

Parziale cadauno 0,00

198,00

Parziale cadauno 198,00

SOMMANO cadauno 198,00 17,00 3´ 366,00

Parziale LAVORI  A MI SURA euro 739´ 678,66
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 739´ 678,66

LAVORI  A CORPO

123 Revisione e ripristino collegamenti strutture metalliche

NP E05 presenti nell'impainto sportivo alla rete equipotenziale

di messa a terra, con eventuale fornitura e messa in

oepra di nuo ... a croce  tali da avere una resistenza di

terra secondo norme tecniche e secondo disposizioni

della direzione dei lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 516,70 516,70

Parziale LAVORI  A CORPO euro 516,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 740´ 195,36

LAVORI  A MI SURA

124 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso

CAL23_PRCA strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI

M.P13.004.00 EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto

2 M.A.T.T.M. 11-10- ... e UNI EN 10056-1:2017 e UNI

EN 10056-2:1995 profili di dimensione da oltre 50 a

100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

angolare accoppiato E2L 60x10 * (par.ug.= 2* 4) 8,00 6,50 6,200 322,40

SOMMANO kg 322,40 2,29 738,30

125 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano

CAL23_PRCA fine per impieghi strutturali in conformità alla norma

M.P13.008.00 armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo

6 2.4.2.5 di cui al ... ranze dimensionali in accordo alla

norma UNI EN 10210-2:2019 profili di altezza fino a

240 mm in qualità di acciaio S460

profilato cavo 60* 120x ss 4 mm 30,00 10,700 321,00

SOMMANO kg 321,00 2,34 751,14

126 Travi a I  e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I  (IPN) ad

CAL23_PR.P1 uso strutturale in conformità alla norma armonizzata

3.001.001 UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in

accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN

10024:1996 Profili di altezza da 80 a 240 mm in

qualità di acciaio S235 e S275

travi HEA 100 8,00 6,50 16,700 868,40

travi HEA 140 7,00 4,30 24,700 743,47

travi HEA 240 PILASTRI 8,00 4,00 60,300 1´ 929,60

SOMMANO kg 3´ 541,47 2,40 8´ 499,53

127 Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso

CAL23_PR.P1 strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI

3.006.002 EN 10025-1. profili in qualità di acciaio S355

piastre e contropiastre pilastri 40* 40 cm ss 10 mm *

(par.ug.= 2* 8) 16,00 0,40 32,000 204,80

piastre e contropiastre trave HEA 140 con pliastro 20*

20 cm ss 10mm * (par.ug.= 1* 14) 14,00 0,20 15,700 43,96

piastre e contropiastre trave HEA 100 con pliastro 30*

20 cm ss 10mm * (par.ug.= 1* 8) 8,00 0,20 24,000 38,40

profilati L  100* 65* 10 mmm  per collegamenti tiranti

con e pilastri  * (par.ug.= 2* 8) 16,00 0,15 12,250 29,40

profilati T  100* 100* 11 mmm  per collegamenti tiranti

con trave HEA 100 * (par.ug.= 1* 8) 8,00 0,15 16,400 19,68

SOMMANO kg 336,24 2,59 870,86

128 Manodopera, accessori, bulloni, saldature e quant'altro

NPTETTO02 occorre per montaggio tettoia con componenti di

acciaio computati a parte come da calcoli esecutivi

strutturali, compreso po ... ioni della direzione dei

lavori, per rendere l'opera finita a regola d'arte

secondo progetto e norme tecniche di settore

(H/peso= 322,40+ 321,00+ 3541,47+ 336,00) 4520,870 4´ 520,87

SOMMANO kg 4´ 520,87 0,90 4´ 068,78

COMMITTENTE: COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA  

A   R I  P O R T A R E 755´ 123,97
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R I P O R T O 755´ 123,97

129 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o

CAL23_02.A0 rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per

4.012.001 consentire la sottofondazione eseguito a mano per

profondità fino a m 1,00

rimozione massetto per realizzazione plinti tettoia 8,00 1,00 1,500 0,200 2,40

SOMMANO m³ 2,40 145,62 349,49

130 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali

CAL23_01.F0 accessorie alla copertura quali canali di gronda,

5.006.001 converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :

Canali di gronda, scossalin ... ie, la verniciatura con

minio di piombo o antiruggine. Misurato al

metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10

grondaia 30,00 0,500 15,00

SOMMANO m² 15,00 40,02 600,30

131 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10

CAL23_01.F0 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne

5.005.002 normali : in rame spess. 8/10 mm.

pluviali tettoia 8,00 3,00 24,00

SOMMANO m 24,00 63,73 1´ 529,52

132 Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato da

NPINFERMER adibire ad infermeria di dimensioni 2.45* 4.90 da

IA installare su soletta armata di fondazione computata a

parte, compreso manod'o ... ecniche,  dimensionali ed

accessori igienico sanitari, sono descritti nell'apposita

scheda tecnica allegata al progetto.

calcolato costo a Kg 1,00 1,00

SOMMANO kg 1,00 7´ 500,00 7´ 500,00

Parziale LAVORI  A MI SURA euro 24´ 907,92

T O T A L E   euro 765´ 103,28

     Data, 06/12/2023

I l  Tecnico
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