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RELAZIONE GENERALE

1. Premessa

La presente relazione generale e redatta al fine di illustrare le caratteristiche progettuali
relative all'intervento di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 -
Componente 3 - Investimento 111 [M5.C3.1.1.1]" - Intervento di ristrutturazione,
adeguamento e messa a norma del “Campo Sportivo Comunale di Viale Olimpico” del
comune di Roggiano Gravina, Cosenza e a descrivere le metodologiche con cui saranno
svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

L'investimento prevede il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della
comunita mirando a contrastare problemi di disagio e di fragilita sociale, attraverso il
miglioramento o la creazione di servizi ed infrastrutture sociali nelle Aree interne, anche
facilitando il collegamento e l'accessibilita ai territori in cui sono ubicati.

Gli interventi sono volti a favorire una migliore inclusione sociale promuovendo la
riqualificazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la ri-
funzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche.

L'intervento in oggetto rientra negli obiettivi del'amministrazione comunale finalizzati
alla valorizzazione e al miglioramento del patrimonio esistente ed a incrementare lo sport
pubblico come valore morale e sociale ragion per cui, 'amministrazione vuole ridare
valore alla struttura per poter riportare un plesso sportivo di modesta entita alla
disponibilita del Paese di Roggiano Gravina.
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2. DISCIPLINA VINCOLISTICA

INVENTARIO FENOMENI FRANOSI SU ORTOFOTO -SCALA 1:5000
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Fig. 1 — Fenomeni franosi
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PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA SU ORTOFOTO -SCALA 1:5000
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- Pericolosita' idraulica elevata

Fig. 2 — Pericolosita idrogeologica
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Fig. 4 — Mappa catastale, pt.lla 103 — 368
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Dagli studi effettuati sull’area oggetto di intervento, si evince che non sono presenti
vincoli in materia urbanistica ed ambientale.

3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

L'impianto sportivo oggetto di intervento e ubicato nell'area periferica del Comune di
Roggiano Gravina. L'area di progetto e piuttosto pianeggiante ed e circoscritta dall’asse
stradale Viale Olimpico; in essa sono collocati edifici residenziali, attivita commerciali e
lunghe distese di terreni come riportato di seguito (Fig. 4).

L'impianto sportivo dalla forma rettangolare presenta su tutti e quattro i lati un muro
perimetrale in cemento armato sormontato da una rete metallica di protezione. Al campo
sportivo si accede dal profilo sud posto sul Viale Olimpico mediante l'ingresso costituito
da un portone in metallo con lintestazione “Stadio Comunale E. Termine”. Lo spazio
esterno antistante l'ingresso e caratterizzato da manto stradale, attualmente adibito ad
area parcheggio e presenta un'ingente quantita di vegetazione incolta (Fig.8). Il campo da
calcio definito dallopportuna segnaletica orizzontale presenta un terreno di gioco in
terra; sul lato ovest si sviluppa la tribuna a gradoni in cemento armato, mentre a nord-
ovest si sviluppa un piccolo edificio dalla forma ad “L” ospitante gli spogliatoi ed i servizi
igienico - sanitari; esso e costituito da infissi con inferriate. Allo stato attuale sono
presenti 6 proiettori LED per il sistema di illuminazione.
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Fig. 5 — Localizzazione dell’immobile oggetto di intervento

i SRS

Fig. 6 — Ingresso del campo sportivo Fig. 7 — Spogliatoi Fig. 8 — Rete di recinzione

La struttura presenta una pianta regolare, la quale e di forma rettangolare (Fig. 5).
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Fig. 9 — Planimetria stato di fatto dell’impianto sportivo

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LAVORI PUBBLICI

v' D.Lgs. 50 del 31 marzo 2023 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i;

v' D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010-Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.

EDILIZIA
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v" D.P.R. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

v' L. 104/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;

v' D.P.R. 503/1996Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

v' D.Lgs. 38 del 28 febbraio 2021 - Attuazione dell’art. 7 della legge n.86 dell’8 agosto
2019, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di
ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

v D.M. 17/01/2018 - Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”

v D.M. 14/01/2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni;

v' Circolare 02/02/2009 n° 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme
tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14/01/2008;

v' LEGGE 2 aprile 1968, n. 526 Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio
1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei
campi sportivi e dei loro impianti ed accessori.

EUROCODICI IMPIANTI
v D.M. 37/2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno di edifici;
URBANISTICA
v’ Piano Strutturale Comunale (PUC) del Comune di Roggiano Gravina.
SICUREZZA

v' D.Lgs. 81/2008- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

v D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137,
v D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Norme in materia ambientale;

RISPONDENZA ATTUALE ALLE NORME CONI

L'impianto sportivo in esame & classificato come “Impianto sportivo di esercizio”, ai
sensi dellart. 1 delle Norme CONI per limpiantistica sportiva, approvate con
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deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008. Tali impianti,
definiti come impianti di interesse sociale e promozionale dell’attivita sportiva, non
destinati allagonismo, in cui possono svolgersi tutte le attivita propedeutiche,
formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e
DSA, devono essere conformi alle precisazioni riportate di seguito secondo l'art.11:

Per tali impianti:

e Esclusivamente per ragioni legate alla conformazione dei luoghi,
Uorientamento dei campi all'aperti potra risultare difforme da quello ottimale
previsto dalle presenti norme.

e Le caratteristiche delle superfici di gioco dovranno essere conformi a quelle
previste dalle presenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva.

Si ricorda che, limpianto sportivo dovra essere attrezzato in modo da consentire
lutilizzazione da parte dei diversi utenti, tenendo conto delle relative esigenze, in
condizioni di adeguato benessere, igiene e sicurezza.

Per ulteriori informazioni in merito alla rispondenza della struttura alle vigenti
normative si rimanda all’elaborato: PE.RT.02.00_Relazione tecnica illustrativa.

5. ILPROGETTO

Il progetto si propone di perseguire gli obiettivi richiesti attraverso un insieme
sistematico di opere rivolte allammodernamento dell'impianto sportivo ed alla messa
a norma degli spazi per il pubblico.

A tale scopo gli interventi previsti in progetto interessano:

e |l campo da gioco;
e La costruzione dei nuovi spogliatoi.

a. Campo da gioco

Gli interventi che riguardano il campo da calcio si pongono l'obiettivo di realizzare una
superficie di gioco piu confortevole, performante ed innovativa. Lo spazio delle attivita
avranno dimensioni pari a 102 m di lunghezza x 61 m di larghezza, con fasce di rispetto
lungo i lati lunghi di 2,5 m e di 3,5 m sui lati corti in corrispondenza delle porte del
campo di gioco. Tali dimensioni permetteranno lo svolgimento di eventuali

manifestazioni agonistiche ad opera della Lega Nazionale Dilettanti.
I ————————
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Per la pavimentazione sportiva e stato progettato un impianto di drenaggio di tipo
verticale composto da 15 tubi di drenaggio secondari, microforati a 270° che
intercettano l'acqua nella rete fognaria esistente mediante tubazioni di collegamento
ed un pozzetto, diaframmato e sinfonato; la tipologia proposta prevede una
distribuzione delle aree di raccolta mediante baulatura del terreno di gioco a 4 falde
con pendenza dello 0,4%. Sul perimetro € prevista una canaletta con griglia antitacco
per la raccolta delle acque superficiali collegata ai pozzetti.

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE
monofilamento e fibnliato
altezzada 4,5a 6,0 cm

STRATO DI INERTI
sp 15¢cm
pez 04112 cm

SISTEMA DI GEODRENO
A CANALI LONGITUDINALI PER
IL DRENAGGIO ORIZZONTALE

TERRENOQ ESISTENTE
CON SUPERFICIE RULLATA
E BEN COMPATTATA

STRUTTURA N
MONOFILAMENTY

DI POLIPROPILENE A
CANAU LONGITUDINALY

spiScm
.vb pez 04/1,2 an

"Q
O

GEQOTESSEE
FILTRANTE

TERMOSALDATO
AULA STRUTTURA
DI MONOFILAME NT

............. X MEMBRARA (guara)
7 : RAPERMEASILIZZANTE IN
LOPE da03a05mm

La pavimentazione del campo da calcio in erba sintetica si comporra di:

e un geodreno che consente il perfetto drenaggio delle acque meteoriche;

e un manto in erba sintetica con altezza pari a 60 mm composto da una fibra con
forma a tre sezioni realizzato in tre diverse tonalita di colore per ottenere una
maggiore somiglianza all'erba naturale, anti-abrasive, dotate di elevata
memoria dimensionale, resistenti allusura e con trattamento anti-UV, tessute
su supporto in poliestere accoppiato a TNT in poliestere mediante fusione di
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polvere in speciali polimeri di polietilene; il manto sara inoltre riciclabile a fine
vita ed avra una drenabilita superiore a 15.000 mm/h, Dtex 18.000, Punti/mq
7.350, Fili/mq 132.300 - larghezza fibra 1.35 mm;

e intaso di stabilizzazione composto da sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale, di granulometria 0,50 + 1,25 mm, utilizzata per lo strato per
zavorrare il manto su tutta la superficie;

¢ intaso prestazionale 100% vegetale in granuli organici, formato da fibre vegetali,
minerali composti e da particelle naturali selezionate per il mantenimento
costante dellumidita e per permettere un perfetto drenaggio fornito nella
quantita necessaria a formare la parte superficiale dellintasamento.

Tale sistema scelto consente di mantenere inalterate le caratteristiche cromatiche tra
colorazioni di verde e presenta una completa assenza di odori ed una buona
conservazione dell'umidita del fondo conferendo un aspetto prestazionale, visivo e
olfattivo simile ad un manto naturale.

b. Spogliatoi e servizi

L'impianto sara dotato di una nuova struttura destinata a spogliatoi, servizi e locali di
primo soccorso. Il fabbricato ad un piano fuori terra, avra una superficie di mq.230,
l'altezza netta interna dei locali sara di mt. 2,75. La nuova struttura si comporra dei
seguenti locali: due spogliatoi distinti per squadra, ciascuno dei quali possiedera 6
docce a pavimento, 4 locali wc, di cui uno fruibile da disabili; due spogliatoi per giudici
di gara, ciascuno dei quali sara dotato di due docce a pavimento ed un locale wc per
disabili; locale di primo soccorso dotato di locale wc per disabili.

La struttura portante sara in cemento armato, costituita da pilastri e travi formanti
telai collegati tra loro ed ancorati a reticolo di travi rovesce in fondazione. Per
effettuare una efficace barriera all'umidita di risalita, sara realizzato un drenaggio del
reticolo delle fondazioni, costituito da ghiaia, ciottoli di cava e soprastante misto
stabilizzato su cui si poggera il massetto in calcestruzzo armato con rete
elettrosaldata. L'isolamento termico della pavimentazione sara assicurato con
l'applicazione di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse dallo
spessore di 10 cm, sul quale verra effettuato un sottofondo per pavimentazione
costituito da malta cementizia dallo spessore di 4 cm; a completamento della
stratigrafia si effettuera la posa in opera del pavimento in gres.

La muratura perimetrale sara realizzata con blocchi forati di laterizio dallo spessore
di 25 cm, con coefficiente di trasmittanza termica non superiore a 0.109 WmK aventi
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dimensioni 25x25x40 (spessore muro cm 25) e relativo intonaco esterno ed interno.
La copertura avra tetto piano non calpestabile con sistema di smaltimento delle acque
meteoriche, pertanto si utilizzeranno tubi pluviali in PVC dal diametro esterno di 80
mm, bocchettoni pluviali con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche di
diametro 100 mm. Si utilizzano, inoltre, lattonerie accessorie alla copertura come la
scossalina metallica per il parapetto. | nuovi tramezzi saranno realizzati con blocchi
in laterizio dallo spessore di 8 cm (foratelle) eseguiti con malta di calce idraulica
(M2,5); le pareti interne dei locali saranno rivestite per un'altezza di 2,00 mt, con
piastrelle in gres autopulenti. Gli infissi esterni saranno in pvc, quelli interni per porte,
saranno in legno del tipo tamburate.

|
T g ]
SERVIZI IGIENICI
TRIBUNE

INGRESS:H
PUBBLIC

HL
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boerel] ol o -
BIGLIETTER ‘_ SEEEET ARBITRO 2 ‘ ||
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321
c. Impianti

Per il nuovo corpo di fabbrica si prevede la realizzazione di altri impianti, nello
specifico:

e Impianto elettrico e di illuminazione artificiale e di sicurezza;
e Impianto idrico e fognante;
e Impianto termico e solare termico;

Per ulteriori informazioni in materia elaborati

specialistici presenti in progetto.

impiantistica si rimanda agli
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6. CRONOPROGRAMMA

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato al presente progetto previsto dal comma1
lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 e stato redatto ai sensi dell'art.40 del
ripetuto D.P.R. 207/2010. Il cronoprogramma e il documento di programmazione delle
attivita correlate ai costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo
restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
lapprovazione, l'affidamento ed il collaudo; il documento é redatto con tutto cio che
riguarda la fase esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto
esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle
spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in
concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: gli
importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti all'impresa
corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il
cronoprogramma fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita e ne
condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma
restando la possibilita per limpresa di produrre un suo programma esecutivo dei
lavori (cosi come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso
per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non puo variare
il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al
contratto.

Per ulteriori informazioni si rimanda all’elaborato: PE.RT.12.00_Cronoprogramma dei
lavori.
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7. QUADRO TECNICO ECONOMICO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A) LAVORI E ONERI

A.1 | Importo dei lavori + oneri diretti di cui €765103,28

A.2 |oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta 3% €19 575,14

A.3 | costo incidenza manodopera

A.3 |Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €745 528,14
Sommano Lavori e Oneri (A.2+A.3) €765 103,28

B) SPESE GENERALI E TECNICHE

B.1) | Incentivo per funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs 36/2023 (max 2% di A) 2,00% €15 302,07

C) Spese Tecniche

spese tecniche relative a: direzione lavori e contabilita, sicurezza in fase di esecuzione,

¢.1 | CRE e assistenza a collaudo € 33 000,00

c.2 | spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €8 000,00

c.3 |spese relative a: studio geologico, prove e relazione conclusiva €4 500,00

c.4 | Cassa previdenziale ing./arch. Ecc. (su ¢.1+c.2+¢.3) 4,00% €1820,00
Sommano Spese Tecniche (c.1+c.2+c.3+c.4) € 47 320,00

D Spese per pubblicita, bandi, commissioni giudicatrici, versamenti, ecc.
d.1 |ANAC € 375,00
d.2 | Spese commissioni di gara €4 000,00
d.3 | spese varie, allacci ecc. € 2 000,00
d.4 |imprevisti €6 880,35
Sommano spese per pubblicita, bandi, commissioni, versamenti, ecc.
(d.1+d.2+d.3+d.4) € 13 255,35

E) IVA ED EVENTUALI ALTRI IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE
e.1 | IVA su spese tecniche (su ¢.1+c.2+c.3+c.4) 22,00% €10410,40
e.2 |IVA suilavori (10% su A) 10,00% €76 510,33
Sommano (e.1+e.2) €86 920,73
Totale Somme a Disposizione dell'’Amministrazione (Sommano B+C+D+E) €162 798,14
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C+D +E) €927 901,43
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